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Техническое задание на монтажные и пусконаладочные работы по модернизации системы оборотного водоснабжения установок горизонтальной поточной системы напыления прозрачных проводящих оксидов методом магнетронного распыления XEA nova 3.6, линии печати для фронтальной и тыльной стороны принта HJT ячеек TWIN-X, ламинаторов и 
автоматической системы текстурирования кремниевых пластин для солнечных элементов в щелочных растворах без применения изопропанола BatchTex (O3) N400 6000
(Техническое перевооружение Завода ООО «Хевел» Чувашская Республика, 

г. Новочебоксарск и увеличение производительности Завода, включая техническое перевооружение технологической линии и адаптацию инженерных систем Завода под нужды технологической линии HJT 2.0)
	№ п/п
	Перечень основных разделов и требований
	Содержание основных данных и требований

	1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	1.1
	Состав работ
	Модернизация линии оборотной воды в ходе технического перевооружения Завода, обеспечивающая полную потребность (включая пиковые нагрузки) оборудования, как в составе технологической линии HJT 2.0, так и оборудования в составе инженерных систем.



	1.2
	Наименование организации Заказчика
	«ООО «Хевел» г. Новочебоксарск 

	1.3
	Наименование организации генерального проектировщика
	ЗАО «ССИ» г. Москва

	1.4
	Наименование и место расположения Объекта
	Завод по производству солнечных модулей, расположенный по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, Шоршельский пр. вл. 12 (далее – «Завод ООО «Хевел»», «Завод»)

	1.5
	Наименование Проекта
	Главный корпус Завода «ООО «Хевел» по производству солнечных модулей в г. Новочебоксарск

	1.6
	Режим работы Завода 
	Круглосуточный

	1.7
	Указания о выделении очередей строительства и пусковых комплексов
	Очереди строительства - поэтапное.

Пуск по мере поставки технологического оборудования.

	1.8
	Сроки выполнения работ
	45 календарных дней с даты подписания договора (включая поставку оборудования; монтажные работы; пусконаладочные работы).

	1.9
	Исходно-разрешительная документация, предоставляемая Заказчиком
	Предоставляется Заказчиком

	1.10
	Уровень ответственности здания
	II (нормальный)

	1.11
	Условия оплаты
	Состав и объём работ в ТЗ являются ориентировочными.

Оплата работ производится по фактически выполненным объёмам (необходимость выполнения дополнительных работ предварительно согласовывается с Заказчиком) после подписания Актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

	2. Состав выполняемых работ

	2.1
	Подключаемое технологическое оборудование и системы
	1. Автоматическая система текстурирования кремниевых пластин для солнечных элементов в щелочных растворах без применения изопропанола BatchTex (O3) N400_6000 – 1 комплекс;                                            2.Горизонтальная поточная система напыления прозрачных проводящих оксидов методом магнетронного распыления XEA|nova 3.6 – 1 комплекс;                                                                                                          3. TWIN-X линия печати для фронтальной и тыльной стороны принта HJT ячеек – 1 комплекс;                                                                                          4.Ламинатор – 2 комплекса;                                                                                            

	2.2
	Общие требования
	Для прокладки трубопровода охлаждающей воды предусмотреть трубопровод из нержавеющей стали марки 12Х18Н10 или другого аналогичного материала. Предусмотреть установку отсекающих арматур.
При выполнении работ применить современное монтажное и сварочное оборудование, высококачественные вспомогательные материалы. Сварочные работы проводить в соответствии с требованиями норм и правил.


	2.3
	Технические требования к выполнению работ
	Все работы выполнить согласно рабочей документации 06-HJT II – 000 – ВК.10 (за исключением лист 2,4) и 06-HJT II – 000 ВК.11(за исключением лист 13) – Приложение 1.
После проведения монтажных работ провести пусконаладочные работы в объеме выполненных монтажных работ. 

	3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

	3.1
	Правила приёмки
	На все оборудование должна быть следующая техническая документация: паспорт, руководства по монтажу, обслуживанию и эксплуатации оборудования на русском языке (2 экземпляра) и в электронном виде. Приборы, входящие в состав, должны иметь паспорта, руководства по эксплуатации и методики аттестации на русском языке (1 экземпляр) и в подлиннике (1 экземпляр) 

	3.2
	Транспортирование и хранение
	Оборудование должно поставляться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортирования с учётом перегрузок и длительного хранения.

	3.3
	Технические требования и комплектность поставки
	Оборудование, должно быть сертифицировано в соответствии с законодательством РФ, и со​ответствовать настоящим техническим требованиям и требованиям действую​щих на территории России норм, правил и стандартов.

	3.4

	Гарантия изготовителя
	Все поставляемое оборудование должно быть новым не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов. Гарантийный срок на поставляемое оборудование не менее 12 месяцев с момента пуска в эксплуатацию системы.

	                                              4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	4.1
	Особые условия выполнения работ.
	«ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ», не учтённые сметной нормативной базой, компенсируются подрядчику при условии включения данных объёмов (условий) работ в смету к договору подряда. Затраты подрядчика на выполнение «ОСОБЫХ УСЛОВИЙ» подтверждаются документально и не должны превышать среднерыночных.

1. Организация работ предусматривает оформление подрядчиком совместно с представителем заказчика всех разрешительных документов, предусмотренных документированными процедурами ООО «Хевел» (оформление нарядов-допусков, прохождение инструктажей, оформление документов пропускного режима и т.д.).

2. Проведение работ в помещениях чистоты ИСО8, ИСО7 предусматривает соблюдение подрядчиком особых требований к спецодежде, обуви, СИЗ (белый халат, спецобувь или бахилы, шапочка, каска). При работе на территории завода обязательно наличие у каждого работника противогаза.

3. Работы, производимые вблизи существующего оборудования и инженерных сетей, должны выполнятся с обеспечением обязательных мероприятий по защите данных конструкций от возможного падения демонтируемых элементов, грузоподъёмного оборудования, инструментов. Территория работ должна быть ограждена подрядчиком с выставлением соответствующих знаков безопасности. При проведении огневых работ подрядчик обеспечивает рабочие места огнетушителями. При проведении земляных работ необходимо обеспечить мойку колес автотранспорта. Проведение работ возможно только после согласования ППР на данные работы с заказчиком. Все выше перечисленные мероприятия выполняются силами и средствами подрядчика.

4. Сбор и вывоз строительного мусора, образующегося при проведении работ, с территории предприятия осуществляется за счет подрядчика.

5. Подрядчик, выполняющий работы внутри корпусов завода, должен иметь промышленный пылесос(ы) в количестве необходимом для поддержания рабочего места в чистоте.

6. В помещениях ИСО7, ИСО8 в местах проведения работ силами подрядчика производится сухая уборка мусора пылесосом не реже 2 раз в смену. В остальных помещениях в местах проведения работ производится сухая уборка мусора пылесосом 1 раз в конце рабочей смены. Влажная уборка внутри помещений в местах проведения работ выполняется (при необходимости) службами заказчика.

На открытых площадках в зимнее время подрядчик осуществляет уборку

снега в зоне производства работ собственными силами. Место складирования снега на территории завода определяется заказчиком.  

7. В помещении Главного корпуса и столовой необходимо находиться в чистой одежде (спецодежде) и обуви. 

8. При проведении работ должна использоваться техника и грузоподъёмные механизмы подрядчика.  Аренда техники заказчика (при возможности её предоставления) допускается с последующей почасовой оплатой.

9. Строительно-монтажные и другие работы в существующих зданиях и сооружениях проводятся при наличии в зоне производства действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.д.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям.

10. Строительно-монтажные и другие работы на открытых и полуоткрытых производственных площадках проводятся при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта.

11. Подрядчик обязан за счет собственных сил и средств обеспечить своих работников бытовыми помещениями и местами складирования инструмента и материалов, используемых в работе на территории завода.

12. При прокладке инженерных систем подрядчик за счет собственных сил и средств выполняет монтажные и технологические проёмы в строительных и ограждающих конструкциях, а после проведения монтажных работ выполняет их герметизацию в соответствии с разработанной рабочей документацией.                                                                                                

13.  При производстве монтажных работ Подрядчик за счет собственных сил и средств выполняет монтаж стальных конструкций опор, подвесов, консолей и т.д. необходимых для прокладки инженерных систем, а также выполняет демонтаж ранее установленных опорных конструкций, мешающих выполнению работ по монтажу систем и установке оборудования.                                                                                   

14.  Подрядчик в обязательном порядке обеспечивает работников своих компаний, выполняющих работы на территории завода за счет собственных средств - средствами индивидуальной защиты органов дыхания (противогазами).
«ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ», не учтённые сметной нормативной базой, компенсируются подрядчику при условии включения данных объёмов (условий) работ в смету к договору подряда. Затраты подрядчика на выполнение «ОСОБЫХ УСЛОВИЙ» подтверждаются документально и не должны превышать среднерыночных.

1. Выполнение работ согласно ТЗ планировать в круглосуточном режиме

2. Организация работ предусматривает оформление подрядчиком совместно с представителем заказчика всех разрешительных документов, предусмотренных документированными процедурами ООО «Хевел» (оформление нарядов-допусков, прохождение инструктажей, оформление документов пропускного режима и т.д.).

3. Проведение работ на территории Завода предусматривает обязательное соблюдение подрядчиком особых требований к спецодежде, обуви, наличие каски и противогаза.

4. Работы, производимые вблизи существующего оборудования и инженерных сетей, должны выполнятся с обеспечением обязательных мероприятий по защите данных конструкций от возможного падения демонтируемых элементов, грузоподъёмного оборудования, инструментов. Территория работ должна быть ограждена подрядчиком с выставлением соответствующих знаков безопасности. При проведении огневых работ подрядчик обеспечивает рабочие места огнетушителями. При проведении земляных работ необходимо обеспечить мойку колес автотранспорта. Проведение работ возможно только после согласования ППР на данные работы с заказчиком. Все выше перечисленные мероприятия выполняются силами и средствами подрядчика.

5. Сбор и вывоз строительного мусора, образующегося при проведении работ, с территории предприятия осуществляется за счет подрядчика.

6. Подрядчик, выполняющий работы внутри корпусов завода, должен иметь промышленный пылесос(ы) в количестве необходимом для поддержания рабочего места в чистоте.

7. В помещениях ИСО7, ИСО8 в местах проведения работ силами подрядчика производится сухая уборка мусора пылесосом не реже 2 раз в смену. В остальных помещениях в местах проведения работ за счет подрядчика производится сухая уборка мусора пылесосом 1 раз в конце рабочей смены. Влажная уборка внутри помещений в местах проведения работ выполняется (при необходимости) службами заказчика.

На открытых площадках в зимнее время подрядчик осуществляет уборку

снега в зоне производства работ собственными силами. Место складирования снега на территории завода определяется заказчиком.  

8. В помещении Главного корпуса и столовой необходимо находиться в чистой одежде (спецодежде) и обуви. 

9. При проведении работ должна использоваться техника и грузоподъёмные механизмы подрядчика.  Аренда техники заказчика (при возможности её предоставления) допускается  с последующей почасовой оплатой.

10. Подрядчик обязан за счет собственных сил и средств обеспечить своих работников бытовыми помещениями и местами складирования инструмента и материалов, используемых в работе на территории завода.

Подрядчик обязан оплатить Заказчику стоимость затрат на электроснабжение, водоснабжение, канализацию, необходимые для содержания бытовых мобильных сооружений, а также стоимость мест для размещения персонала и складирования материалов, из расчёта 495 (четыреста девяносто пять) рубля 50 копеек (в т.ч. НДС 18% 75,60 руб.) за 1 м2 занимаемой площади мобильного бытового сооружения и складского помещений в месяц.


	5. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

	5.1
	Требования к монтажной организации
	- быть правомочным заключать договор;

- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки банкротом;

- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

- не состоять в реестре недобросовестных поставщиков ФАС России, 

- отвечать всем необходимым требованиям, указанным в настоящей документации;

- иметь соответствующие лицензии и разрешения уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право, на заключение которого является предметом настоящей закупки;

- обладать опытом выполнения аналогичных договоров за период не менее пяти лет, наличием необходимых ресурсов (людских – специалистов, необходимых для выполнения объемов работ; материальных – механизмов, приспособлений, инструмента, необходимых для выполнения объема работ).
- иметь аккредитованную электротехническую лабораторию с аттестованными специалистами, имеющими право выполнения испытаний и измерений, иметь поверенный приборный парк.

	6. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

	6.1
	Требования к оформлению и составу документации и демонстрационных материалов
	Документация должна быть оформлена в соответствии с требованиями (СПДС).

Документация передается Заказчику:

1. на бумажном носителе в 2-х экземплярах;

2. на электронном носителе в одном экземпляре, в формате PDF.

	                                                             7. ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

	7.1
	Приложение 1
	Рабочая документация 06 - HJT II – 000 – BK.10 и 06 - HJT II – 000 – BK.11

	7.2
	Приложение 2
	Требования к составлению и оформлению сметной документации на монтажные и пуско-наладочные работы

	7.3
	Приложение 3
	Требования к приёмо-сдаточной (исполнительной) документации


СОГЛАСОВАНО:

	Главный инженер ООО «Хевел»

                            / А.В. Парамонов

	Руководитель группы технического развития ООО «Хевел»

                            / А.П. Протасов



	«_______»____________2018 г.
	«_______»____________2018 г.


	Начальник службы технологических 

газов и жидкостей ООО «Хевел»
                            / Р.А. Степанидин

	Инженер по эксплуатации системы очистки газов ООО «Хевел»
                            / С.В. Аринин


	«_______»____________2018 г.
	«_______»____________2018 г.


                                                                                                                    Приложение 1
к техническому заданию

Рабочая документация 06 – HJT II – 000 – ВК.10 
Рабочая документация 06 – HJT II – 000 – ВК.11
Приложение 2
к Техническому заданию
Требования к составлению и оформлению сметной документации на монтажные и пусконаладочные работы
Общие требования и разъяснения:

1. На окончательном этапе конкурса два претендента представившие наилучшие коммерческие предложения по запросу направляют сметы для проверки заказчику; 

2. В случае отсутствия в сметах коэффициентов, учитывающих условия труда (стеснённость), в последующем, при формировании стоимости договора будет принят Ваш вариант смет и изменений или дополнений в части применения повышающих коэффициентов не будет; 

3.  Стоимость материалов в представленных на конкурс сметах, принятых по прайсам или по сборникам сметных цен, при заключении договора и подписании Актов КС-2, корректироваться в сторону увеличения не будет, даже если фактическая стоимость материалов согласно счет/фактур или накладных будет выше, чем в утверждённых сметах;

4. В случае, если стоимость материалов и оборудования в сметах указана без расшифровки стоимости затрат на их транспортировку, считается, что ТЗР учтены в стоимости материалов и оборудования и дополнительно приниматься не будут;

5. Поскольку в составе документов на конкурс предоставляется весь комплект проектной документации, то все неучтённые или «забытые» работы в представленных Вами сметах дополнительно учитываться не будут.

6. Дополнительное осмечивание возможно только в случае изменения состава и объёма работ в Проектной документации  

7. В последующем, подписание актов КС-2 будет основываться на соответствии утверждённым сметам и повышающие коэффициенты на стеснённость также применяться не должны.

Порядок составления сметной документации

	№ п/п
	Наименование
	Показатели

	1
	Сметно-нормативная база
	· Локальные сметы разрабатывать в базисном уровне цен на 1 января 2000 года с применением норм и расценок ТЕР-2001 (Чувашская Республика) в редакции 2014г. с изм. 1,2; ФЕР-2001 (для Чувашской Республики) в редакции 2017 года

· При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

· Использование нормативов базы ценообразования в строительстве 2001 года (база Госстроя), не зарегистрированных и не вошедших в Федеральный реестр сметных нормативов, не допускается

	2
	Метод пересчета в текущий уровень цен
	· Базисно-индексный метод с применением ежеквартальных индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ и пуско-наладочных работ из базисного в текущий уровень цен, указанных в приложении к письмам Минрегиона РФ, действующих на дату подписания договора

	3
	Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы;

Поправочные коэффициенты
	· При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

· Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат Excel указываются по позиционно.

· Дополнительные затраты за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда согласно приложению № 1 МДС 81-35.2004 с изменениями по письму Росстроя от 23.06.2004 № АП-3230/06 и приложения № 3 МДС 81-36.2004, МДС 81-37.2004  должны подтверждаться обосновывающими документами (ПОС; ППР). В случае отсутствия подтверждающих документов доплата за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда в сметных расчетах не начисляется.

· Затраты, связанные с производством работ на высоте, рассчитываются на основании, технических частей сборников или других документов СНБ, ППР и рабочей документации (Приложение 4 к настоящему ТЗ).

	4
	Материальные ресурсы, не учтенные расценками


	· Стоимость МТР определять по Территориальному сборнику сметных цен (ТССЦ)», утвержденному в установленном порядке и внесенному в Территориальный.

· Только в случае отсутствия необходимой номенклатуры в сборнике (ТССЦ) допускается определять стоимость материально-технических ресурсов на основании прайс-листов, приложенных к смете (в сметах в графе «обоснование» указывать реквизиты документа), при этом цены не должны превышать средних цен по региону.

Прайс-листы должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа наиболее экономичного решения, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.).

· Транспортно-заготовительные расходы учитывать в размере не более 5% от стоимости материалов в текущих ценах (на основании прайс-листов)

· В случае применения импортных материалов и оборудования их стоимость в текущем уровне цен при пересчете должна быть указана в рублевом исчислении

· Для строительных и монтажных работ стоимость материальных ресурсов, не учтенных расценками, учитывается отдельной строкой, следующей за расценкой
· При исключении и добавлении ресурсов (материалов) в сметных расчетах необходимо учитывать их отдельной позицией. Не допускается изменение внутри расценки.

· При взаиморасчетах (Акт КС-2, КС-3) предоставлять подтверждающие документы (товарные накладные, счета-фактуры) с указанием номера и даты в графе «обоснование» в КС-2, КС-3, но не выше стоимости, согласованной в смете.

	5
	Накладные расходы
	· В локальных сметах указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ на основании нормативных документов (МДС 81-33.2004 приложение №4)

	6
	Сметная прибыль
	· В локальных сметах указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ на основании нормативных документов (МДС 81-25.2001 приложение 3)

	7
	Зимние удорожания
	· Дополнительные затраты, связанные с усложнением производства работ в зимнее время, начислять от сметной стоимости работ в случае, если сроки выполнения работ, согласно «Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» ГСН входят в расчетный зимний период, и выполняются на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях.

	8
	Командировочные расходы
	· (суточные, проживание, проезд) относить на счёт накладных расходов

	9
	Прочие расходы
	· В локальных сметных расчётах не применяются

	10
	Затраты на временные здания и сооружения
	· В локальных сметных расчётах не применяются

	11
	Другие средства
	· Затраты, связанные с особыми условиями выполнения работ на Заводе ООО «Хевел», могут учитываться в ЛСР дополнительно (по согласованию с Заказчиком) и оплачиваться по фактически произведённым работам и понесённым затратам при соответствующем подтверждении.


Приложение 3
к Техническому заданию

Требования к приёмо-сдаточной (исполнительной) документации

1. Техническая документация на оборудование, изделие и материалы.

	№ п.п.
	Наименование
	Регламентируемый нормативный документ
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	1
	Перечень документов
	
	По форме Заказчика

	2
	Сертификат соответствия ГОСТ Р или сертификат качества
	п. 3.5-в, СНиП 3.01.04-87 от 21.04.1987
	

	3
	Декларация о соответствии ГОСТ Р
	
	

	4
	Декларация соответствия техническому регламенту
	
	

	5
	Сертификат соответствия техническому регламенту
	
	

	6
	Сертификат таможенного союза
	
	

	7
	Декларация соответствия Таможенного Союза
	
	

	8
	Свидетельство о государственной регистрации
	
	

	9
	Санитарно-эпидемиологическое заключение или гигиенический сертификат
	
	

	10
	Сертификат пожарной безопасности (пожарный сертификат)
	
	

	11
	Отказное письмо - определение
	
	

	12
	Эксплуатационная документация (текстовая, графическая и аудиовизуальная (мультимедийная) конструкторская документация, которая в отдельности или в совокупности дает возможность ознакомления с изделием и определяет правила его эксплуатации)
	Межгосударственным стандарт ГОСТ 2.601-2013 от 01.06.2014:
	

	12.1
	Руководство по эксплуатации
	
	

	12.2
	Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия
	
	

	12.3
	Формуляр
	
	

	12.4
	Паспорт
	
	

	12.5
	Этикетка
	
	

	12.6
	Каталог изделия
	
	

	12.7
	Нормы расхода запасных частей
	
	

	12.8
	Нормы расхода материалов
	
	

	12.9
	Ведомость комплекта запасных частей, инструмента и принадлежностей
	
	

	12.10
	Учебно-технический материал
	
	

	12.11
	Специальные эксплуатационные инструкции
	
	

	12.12
	Ведомость эксплуатационных документов
	
	

	13
	Акт о проведении индивидуальных испытаний перед поставкой оборудования
	приложение 1, СНиП 3.01.04-87 от 21.04.1987
	Если предусмотрено договором поставки

	14
	Акт приёма-передачи оборудования в монтаж.
	унифицированная форма N ОС-15 от 21.01.2003 N 7
	Если предусмотрено договором поставки

	15
	Акт о выявленных дефектах оборудования
	унифицированная форма N ОС-16 от 21.01.2003 N 7
	Если предусмотрено договором поставки

	16
	Акт визуального и измерительного контроля
	приложение Ж, РД 03-606-03 от 11.06.2003
	Если предусмотрено договором поставки


2. Разрешительно-аттестационная документация на подрядные организации. Документы надзорных органов.

	№ п.п.
	Наименование
	Нормативный документ
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	1
	Перечень документов
	
	По форме приложения 1

	2
	Перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в монтаже
	Форма предоставляется Заказчиком
	По форме приложения 5

	3
	Свидетельство о допуске к работам, которое выдано в соответствии с действующими нормами и стандартами СРО (саморегулируемой организации).
	глава 6, № 190-ФЗ от 29.12.2004 г.
	Заверенная копия

	4
	Лицензия МЧС (пожарная лицензия)
	№ 99-ФЗ от 04.05.2011 г., № 69-ФЗ от 21.12.1994 г.
	Заверенная копия

	5
	Приказы о назначении ответственных лиц за выполнение монтажных, пуско-наладочных работ и их качество.

	п. 5.2, СП 48.13330.2011

от 20.05.2011 г.
	Приказ оформляется из числа ответственных исполнительней из числа ИТР

	6
	Документы по подготовке и аттестации специалистов организации, согласно требований Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
	РД 03-19-2007 от 29.01.2007 г.
	Заверенные копии

	7
	Акт-допуск для производства работ на территории организации (разрешение на право производства СМР)
	Приложение В, СНиП 12-03-2001 от 01.09.2001
	Оформляется Заказчиком

	8
	Акт готовности зданий, сооружений, фундаментов к производству монтажных работ.
	Приложение 4, РД-11-02-2006 от 26.06.2006
	Оформляется Заказчиком

	9
	Документы на специалистов осуществляющие визуальный и измерительный контроль, аттестованные в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля.
	ПБ 03-440-02, 02.06.2000 г., РД 03-606-03 от 11.06.2003, СП 48.13330.2011

от 20.05.2011 г.
	Заверенные копии

	10
	Журнал учета работ и регистрации визуального и измерительного контроля
	приложение Ж, РД 03-606-03 от 11.06.2003
	Предъявляется до начала работ

	11
	Документы удостоверяющие прохождения обучения и проверки знаний по безопасности труда.
	ГОСТ 12.0.004-90 от 05.11.1990
	Заверенные копии

	12
	Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте.
	приложение 6, ГОСТ 12.0.004-90 от 05.11.1990
	Предъявляется до начала работ

	13
	Аттестационные документы сварочного оборудования
	РД 03-614-03 от 19.06.2003 г.
	Заверенные копии

	14
	Аттестационные документы лабораторий, выполняющих неразрушающий контроль
	ПБ 03-372-00 от 02.06.2000 г.
	Заверенные копии

	15
	Аттестационные документы на персонал, выполняющий неразрушающий контроль
	ПБ 03-440-02 от 23.02.2002 г.
	Заверенные копии

	16
	Аттестационные документы на сварщиков и специалистов сварочного производства
	ПБ 03-273-99, РД 03-495-02 от 25.06.2002 г.
	Заверенные копии


3. Документы по всем видам работ.

	№ п.п.
	Наименование
	Нормативный документ
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	1
	Общий журнал работ
	РД 11-05-2007
	Предъявляется до начала работ

	2
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования
	СП 48.13330.2011
	

	3
	Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), подтверждающего полномочия лица.
	П. 5.6, РД-11-02-2006 от 26.06.2006
	

	4
	Реестр исполнительной документации
	
	По форме приложения 1

	5
	Ведомость изменений и отклонений от проекта
	Форма 3, И1.13-07
	При наличии изменений и отклонений от проектных решений

	6
	Проект производства работ
	
	

	20
	Протокол фазировки
	
	По форме Заказчика, при пусконаладочных работах.

	21
	Протокол испытания силового кабеля напряжением выше 1000 В
	требование ПУЭ                                       п. 1.8.37
	По форме представляемой лабораторией, при пусконаладочных работах

	22
	Протокол измерений сопротивлений повторных заземлителей с отсоединением их от основных заземлителей
	требование ПУЭ гл. 1.8; ПТЭЭП прил. 3; 3.1
	По форме представляемой лабораторией, при пусконаладочных работах

	23
	Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой
	Форма 15, И 1.13-07
	

	24
	Протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах
	Форма 16, И 1.13-07
	

	25
	Протокол испытания фарфоровых изоляторов
	СНиП 3.05.06-85, п. 3.147
	Для высоковольтных линий передач

	26
	Протокол измерения сопротивления заземления опор их оттяжек и тросов
	ПУЭ 1.8.41
	Для высоковольтных линий передач

	27
	Протокол испытания давлением локальных и разделительных уплотнений или стальных труб для проводок во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1а
	Форма 12, И 1.13-07
	

	Ведомости

	28
	Ведомость замеров при контрольном разряде аккумуляторной батареи
	Форма 10, И 1.13-07
	

	29
	Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приёмке электромонтажных работ
	Форма 1, И 1.13-07
	

	Паспорта

	30
	Паспорт воздушной линии электропередачи
	Форма 22, И 1.13-07
	

	31
	Паспорт заземляющего устройства
	Форма 24, И 1.13-07
	

	Журналы

	32
	Кабельный журнал
	Согласно проекта
	

	33
	Журнал прокладки кабелей
	Форма 18, И 1.13-07
	

	34
	Журнал монтажа кабельных муфт напряжением свыше 1000 В
	Форма 19, И 1.13-07
	

	Схемы, чертежи

	35
	Исполнительный чертеж трассы с указанием мест пересечений с различными коммуникациями
	ПУЭ
	Для высоковольтных линий передач

	36
	Чертеж профиля токопровода в местах пересечений с коммуникациями
	ПУЭ
	Для высоковольтных линий передач
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