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Техническое задание №14
На работы по устройству второго ввода хозяйственно-питьевого водопровода в осях 32-33/Р.
Конструкции железобетонные.
(Техническое перевооружение Завода ООО «Хевел».  Увеличение производительности технологической линии HJT.)

	№ п/п
	Наименование
	Содержание 

	1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	1.1
	Сведения об объекте строительства
	Техническое перевооружения Завода ООО «Хевел». Увеличение производительности технологической линии HJT.

	1.2
	Наименование организации Заказчика
	«ООО «Хевел» г. Новочебоксарск 

	1.3
	Наименование организации генерального проектировщика
	АО «ССИ» г. Москва

	1.4
	Наименование и место расположения Объекта
	Завод по производству солнечных модулей, расположенный по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, Шоршельский пр. вл. 12 (далее – «Завод ООО «Хевел»», «Завод»)

	1.5
	Границы ведения работ
	Главный корпус Завода «ООО «Хевел» наружная площадка в осях 32-33 ряда Р в г. Новочебоксарск

	1.6
	Режим работы Завода 
	Круглосуточный

	1.7
	Указания о выделении очередей строительства и пусковых комплексов
	Очереди строительства - поэтапное.

Пуск по мере поставки технологического оборудования.

	1.8
	Сроки выполнения работ
	1 мая 2019 - 31 мая 2019

	1.9
	Исходно-разрешительная документация.
	Предоставляется Заказчиком

	1.10
	Условия оплаты
	Оплата работ  производится по фактически выполненным объёмам, после подписания Актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3.


	2. СОСТАВ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	2.1
	Главный корпус. Наружная площадка в осях 32-33 ряда Р
	1. Устройство второго ввода хозяйственно-питьевого водопровода. Конструкции железобетонные. Согласно чертежу 06-HJT II-000-КЖ.08

	3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	3.1
	Особые условия выполнения работ.
	«ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ», не учтённые сметной нормативной базой, компенсируются подрядчику при условии включения данных объёмов (условий) работ в смету к договору подряда. Затраты подрядчика на выполнение «ОСОБЫХ УСЛОВИЙ» подтверждаются документально и не должны превышать среднерыночных.

1. Организация работ предусматривает оформление подрядчиком совместно с представителем заказчика всех разрешительных документов, предусмотренных документированными процедурами ООО «Хевел» (оформление нарядов-допусков, прохождение инструктажей, оформление документов пропускного режима и т.д.).

2. Проведение работ в помещениях чистоты ИСО8, ИСО7 предусматривает соблюдение подрядчиком особых требований к спецодежде, обуви, СИЗ (белый халат, спец обувь или бахилы, шапочка, каска). При работе на территории завода обязательно наличие у каждого работника противогаза.

3. Работы, производимые вблизи существующего оборудования и инженерных сетей, должны выполнятся с обеспечением обязательных мероприятий по защите данных конструкций от возможного падения демонтируемых элементов, грузоподъёмного оборудования, инструментов. Территория работ должна быть ограждена подрядчиком с соответствующих знаков безопасности. При проведении огневых работ подрядчик обеспечивает рабочие места огнетушителями. При проведении земляных работ необходимо обеспечить мойку колес автотранспорта. Проведение работ возможно только после согласования ППР на данные работы с заказчиком. Все выше перечисленные мероприятия выполняются силами и средствами подрядчика.

4. Сбор и вывоз строительного мусора, образующегося при проведении работ, с территории предприятия осуществляется за счет подрядчика.

5. Подрядчик, выполняющий работы внутри корпусов завода, должен иметь промышленный пылесос(ы) в количестве необходимом для поддержания рабочего места в чистоте.

6. В помещениях ИСО7, ИСО8 в местах проведения работ силами подрядчика производится сухая уборка мусора пылесосом не реже 2 раз в смену. В остальных помещениях в местах проведения работ за счет подрядчика производится сухая уборка мусора пылесосом 1 раз в конце рабочей смены. Влажная уборка внутри помещений в местах проведения работ выполняется (при необходимости) службами заказчика.

На открытых площадках в зимнее время подрядчик осуществляет уборку

снега в зоне производства работ собственными силами. Место складирования снега на территории завода определяется заказчиком.  

7. В помещении Главного корпуса и столовой необходимо находиться в чистой одежде (спецодежде) и обуви. 

8. При проведении работ должна использоваться техника и грузоподъёмные механизмы подрядчика. Аренда техники заказчика (при возможности её предоставления) допускается, с последующей почасовой оплатой.

9. Строительно-монтажные и другие работы в существующих зданиях и сооружениях проводятся при наличии в зоне производства действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.д.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям.

10. Строительно-монтажные и другие работы на открытых и полуоткрытых производственных площадках проводятся при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта.

11. Подрядчик обязан за счет собственных сил и средств обеспечить своих работников бытовыми помещениями и местами складирования инструмента и материалов, используемых в работе на территории завода.

12. Подрядчик обязан оплатить Заказчику стоимость затрат на электроснабжение, водоснабжение, канализацию, необходимые для содержания бытовых мобильных сооружений, а также стоимость мест для размещения персонала и складирования материалов, из расчёта 495 (четыреста девяносто пять) рубля 50 копеек (в т.ч. НДС 18% 75,60 руб.) за 1 м2 занимаемой площади мобильного бытового сооружения и складского помещений в месяц.



	4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

	4.1
	Требования к строительно-монтажной организации
	- быть правомочным заключать договор;

- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки банкротом;

- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

- не состоять в реестре недобросовестных поставщиков ФАС России, 

- отвечать всем необходимым требованиям, указанным в настоящей документации;

- состоять в саморегулируемой организации в соответствии с требованием ГрК РФ, иметь соответствующие лицензии и разрешения уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право, на заключение которого является предметом настоящей закупки;

- обладать опытом выполнения аналогичных договоров, наличием необходимых ресурсов (людских – специалистов, необходимых для выполнения объемов работ; материальных – механизмов, приспособлений, инструмента, необходимых для выполнения всего объема работ и защитных мероприятий, мероприятий по ТБ).

- работы выполнять по «проекту производства работ» в котором необходимо разработать мероприятия, позволяющие обеспечить сохранность технологического оборудования, существующих строительных конструкций и обеспечить максимальную чистоту в месте производства работ.

 - подготавливать необходимый комплект исполнительной документации в процессе выполнения строительно-монтажных работ и по завершению работ передавать исполнительную документацию в архив заказчика. 

	5. ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

	5.1
	Приложение 1
	Требования к составлению и оформлению сметной документации на строительно-монтажные работы.

	5.2
	Приложение 2
	Перечень исполнительной документации на строительно-монтажные работы.

	5.3
	Приложение 3
	Рабочая документация:

Предоставляется по запросу.

	5.4
	Приложение 4
	Ведомость объёмов работ.

	5.5
	Приложение 5
	Проект договора строительного подряда 


Приложение 1
к Техническому заданию №14
Требования к составлению и оформлению сметной документации на строительно-монтажные работы

Общие требования и разъяснения:

1. На окончательном этапе конкурса два претендента представившие наилучшие коммерческие предложения по запросу направляют сметы для проверки заказчику; 

2. Сметный расчет должен быть составлен в точном соответствии с Ведомостью работ представленной в ТЗ (приложение №4). В случае необходимости внесения дополнительных позиций или изменения объёмов в смете сверх указанных в ведомости работ (выявленных, например, в результате непосредственного осмотра места проведения работ или рассмотрения проектной документации) в обязательном порядке указывать данные позиции и обосновать их внесение в смету.

3. В случае отсутствия в сметах коэффициентов, учитывающих условия труда (стеснённость), в последующем, при формировании стоимости договора будет принят Ваш вариант смет и изменений или дополнений в части применения повышающих коэффициентов не будет; 

4.  Стоимость материалов в представленных на конкурс сметах, принятых по прайсам или по сборникам сметных цен, при заключении договора и подписании Актов КС-2, корректироваться в сторону увеличения не будет, даже если фактическая стоимость материалов согласно счет/фактур или накладных будет выше, чем в утверждённых сметах;

5. В случае, если стоимость материалов и оборудования в сметах указана без расшифровки стоимости затрат на их транспортировку, считается, что ТЗР учтены в стоимости материалов и оборудования и дополнительно приниматься не будут;

6. Поскольку в составе документов на конкурс предоставляется весь комплект проектной документации, то все неучтённые или «забытые» работы в представленных Вами сметах дополнительно учитываться не будут.

7. Дополнительное осмечивание возможно только в случае изменения состава и объёма работ в Проектной документации  

8. В последующем, подписание актов КС-2 будет основываться на соответствии утверждённым сметам и повышающие коэффициенты на стеснённость также применяться не должны.

Порядок составления сметной документации

	№ п/п
	Наименование
	Показатели

	1
	Сметно-нормативная база
	· Локальные сметы разрабатывать в базисном уровне цен на 1 января 2000 года с применением норм и расценок ТЕР-2001 (Чувашская Республика) в редакции 2014г. с изм. 1,2; ФЕР-2001 (для Чувашской Республики) в редакции 2017г.

· При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

· Использование нормативов базы ценообразования в строительстве 2001 года (база Госстроя), не зарегистрированных и не вошедших в Федеральный реестр сметных нормативов, не допускается

	2
	Метод пересчета в текущий уровень цен
	· Базисно-индексный метод с применением ежеквартальных индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ и пуско-наладочных работ из базисного в текущий уровень цен, указанных в приложении к письмам Мин региона РФ, действующих на дату подписания договора

	3
	Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы;

Поправочные коэффициенты
	· При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

· Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат Excel указываются по позиционно.

· Дополнительные затраты за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда согласно приложению № 1 МДС 81-35.2004 с изменениями по письму Рос строя от 23.06.2004 № АП-3230/06 и приложения № 3 МДС 81-36.2004, МДС 81-37.2004  должны подтверждаться обосновывающими документами (ПОС; ППР). В случае отсутствия подтверждающих документов доплата за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда в сметных расчетах не начисляется.

· Затраты, связанные с производством работ на высоте, рассчитываются на основании, технических частей сборников или других документов СНБ, ППР и рабочей документации (Приложение 4 к настоящему ТЗ).

	4
	Материальные ресурсы, не учтенные расценками
	· Стоимость МТР определять по сборнику «Сметных цен на материалы» утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов.

· При отсутствии необходимой номенклатуры МТР в сборнике, допускается определять на основании прайс-листов, приложенных к смете (в сметах в графе «обоснование» указывать дату/период действия изготовителя/поставщика), при этом цены не должны превышать средних цен по региону.

Прайс-листы должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа наиболее экономичного решения, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.).

· Транспортно-заготовительные расходы учитывать в размере не более 5% от стоимости материалов в текущих ценах (на основании прайс-листов)

· В случае применения импортных материалов и оборудования их стоимость в текущем уровне цен при пересчете должна быть указана в рублевом исчислении

· Для строительных и монтажных работ стоимость материальных ресурсов, не учтенных расценками, учитывается отдельной строкой, следующей за расценкой
· При исключении и добавлении ресурсов (материалов) в сметных расчетах необходимо учитывать их отдельной позицией. Не допускается изменение внутри расценки.

· При взаиморасчетах (Акт КС-2, КС-3) предоставлять подтверждающие документы (товарные накладные, счета-фактуры).

	5
	Накладные расходы
	· В локальных сметах указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ на основании нормативных документов (МДС 81-33.2004 приложение №4)

	6
	Сметная прибыль
	· В локальных сметах указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ на основании нормативных документов (МДС 81-25.2001 приложение 3)

	7
	Зимние удорожания
	· Дополнительные затраты, связанные с усложнением производства работ в зимнее время, начислять от сметной стоимости работ в случае, если сроки выполнения работ, согласно «Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» ГСН входят в расчетный зимний период, и выполняются на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях.

	8
	Командировочные расходы
	· (суточные, проживание, проезд) относить на счёт накладных расходов

	9
	Прочие расходы
	· В локальных сметных расчётах не применяются

	10
	Затраты на временные здания и сооружения
	· В локальных сметных расчётах не применяются

	11
	Другие средства
	· Затраты, связанные с особыми условиями выполнения работ на Заводе ООО «Хевел», учитываются в ЛСР дополнительно и оплачиваются по фактически произведённым работам и понесённым затратам с соответствующим подтверждением.


Инженер по сметно-договорной работе  

 ООО «Хевел»              

                                                      __________      Латыпова Ю.А.

Приложение 2
к Техническому заданию №14
Перечень исполнительной документации на строительно-монтажные работы

	№ п.п.
	Наименование
	Нормативный документ
	Примечание

	1
	Реестр исполнительной документации
	
	

	2
	Приказы о назначении ответственных лиц за технику безопасности, выполнение монтажных, пуско-наладочных работ и их качество. 
	п. 5.2, СП 48.13330.2011

от 20.05.2011 г
	Предъявляется до начала работ

	3
	Копии документов по подготовке и аттестации специалистов организации, согласно требований Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
	РД 03-19-2007 от 29.01.2007 г.
	Копии удостоверений о прохождении обучения по ОТ, пож. техн. минимуму, работ на высоте и др. в зависимости от выполняемых работ. Предъявляется до начала работ

	4
	Проект производства работ (ППР)
	требование РД
	Предъявляется и согласовывается до начала работ

	5
	Общий журнал работ и другие специальные журналы работ
	РД 11-05-2007 и др.
	Предъявляется до начала работ

	5
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования
	СП 48.13330.2011
	

	7
	Акты скрытых работ
	РД-11-02-2006
	

	8
	Прочие акты, ведомости, исполнительные схемы, согласно  рабочей документации и НТД РФ.
	РД-11-02-2006,  СП 45.13330.2012,  ГОСТ Р 51872-2002, СП 70.13330.2012 
	

	9
	Паспорта, сертификаты качества на строительные материалы, изделия и конструкции.
	п. 3.5 в, СНиП 3.01.04-87 от 21.04.1987
	

	10
	Комплект рабочих чертежей, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, согласованными с авторами проекта. Данные надписи и подпись выполняются лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), 


	п. 5.6, РД-11-02-2006 от 26.06.2006
	


Инженер группы технического

 развития ООО «Хевел»                                                                      __________      Мулгачев В.Н.
Приложение 4

к Техническому заданию №14
Ведомость объемов работ

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем
	Примечание

	Демонтажные/монтажные работы

	
	 
	Защита пола
	м2
	18
	фанера 8 мм

	
	 
	Сборка тамбура из пластика на деревянном каркасе
	п.м.
	4х4х3
	Пленка                                               Брус                                        Пленка                                     Скотч

	
	 
	Разборка брусчатки «Кирпичик» 
	м2
	6,048
	Демонтировать с условием повторного использования

	
	 
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	п.м.
	2,8
	Демонтировать с условием повторного использования

	
	 
	Разборка асфальтобетонного покрытия 
	м2
	59,96
	толщина 100 мм

	
	 
	Нарезка швов в бетонных полах В25
	п.м.
	10
	 

	
	 
	Разборка бетонных полов В25
	м2
	4
	толщина 100 мм

	
	 
	Разборка основания бетонного В22,5 с армированием 
	м3
	12,79
	толщина 200 мм

	
	 
	Разборка бетонной подготовки М100
	м2
	63,96
	толщина 100 мм

	
	 
	Разработка грунта с последующей погрузкой на автомобили самосвалы
	м3
	197,745
	 

	
	 
	Обратная засыпка ОПГС
	м3 
	105,2
	 

	
	 
	Восстановление основания бетонного В22,5 с армированием
	м3 
	12,79 
	толщина 200 мм

	
	 
	Проливка битумом
	м2
	59,96
	

	
	
	Восстановление асфальтобетонного покрытия
	 м2
	59,96 
	 Общая толщина 100 мм

Крупнозернистый – 60 мм

Мелкозернистый – 40 мм

	
	 
	Восстановление брусчатки «Кирпичик»
	м2
	6,048
	Материал б/у

	
	 
	Восстановление бортовых камней на бетонном основании
	п.м.
	2,8
	Материал б/у

	Монтажные работ Пр-1

	
	 
	Устройство песчаной подготовки
	м3
	0,625
	толщина 100 мм

	
	 
	Уплотнение песчаной подготовки
	м2
	6,25
	 

	
	 
	Устройство бетонной подготовки
	м2
	2,89
	толщина 100 мм

	
	 
	Бетон В7.5
	м3
	0,3
	 

	
	 
	Сборка съемной опалубки
	м2
	34,8
	 

	
	 
	Устройство стен и плоских ж/б класса В25 днищ при толщине более 150 мм прямоугольных сооружений
	м3
	4
	 

	
	 
	Армирование d-12мм
	кг
	388,8
	 

	
	 
	Армирование d-8 мм
	кг
	11,7
	 

	
	 
	Бетон В25 F100 W6 с добавлением ГИ смеси "Пенетрон-Адмикс"
	м3
	4
	 

	
	 
	Установка набивного сальника типа ТМ 90-05 (Ду200)
	шт.
	1
	 

	
	 
	Установка закладной детали ЗД-1
	 
	 
	 

	
	 
	Уголок 50х5
	кг
	15,6
	 

	
	 
	Арматура d-8 мм
	кг
	2
	 

	
	 
	Изготовление и монтаж настила Н-1
	 
	 
	 

	
	 
	Лист рифл. ромб. одностор. 3,0х527х1060
	кг
	21,9
	 

	
	 
	Уголок 50х5
	кг
	14,4
	 

	
	 
	Изготовление и монтаж лестницы Лс-1
	 
	 
	 

	
	 
	Уголок 50х5
	кг
	36,8
	 

	Монтажные работы К-1

	
	 
	Устройство песчаной подготовки
	м3
	0,806
	толщина 100 мм

	
	 
	Уплотнение песчаной подготовки
	м2
	8,06
	 

	
	 
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	1
	толщина 100 мм

	
	 
	Бетон В7.5
	м3
	1
	 

	
	 
	Сборка съемной опалубки
	м2
	27,36
	 

	
	 
	Устройство стен и плоских ж/б класса В25 днищ при толщине более 150 мм прямоугольных сооружений
	м3 
	9 м3
	 

	
	 
	Армирование d-12мм
	кг
	820
	 

	
	 
	Армирование d-8 мм
	кг
	24,4
	 

	
	 
	Бетон В25 F100 W6 с добавлением ГИ смеси "Пенетрон-Адмикс"
	м3
	9
	 

	
	 
	Установка набивного сальника типа ТМ 90-05 (Ду200)
	шт.
	1
	25,5кг

	
	 
	Установка набивного сальника типа ТМ 90-07 (Ду300)
	шт.
	1
	42,5кг

	
	 
	Монтаж стандартных изделий
	 
	 
	 

	
	 
	Кольцо колодезное опорное КО-6
	шт.
	1
	50 кг

	
	 
	Кольцо колодезное доборное К7-0.1
	шт.
	1
	50 кг

	
	 
	Кольцо колодезное доборное К7-0.15
	шт.
	1
	65 кг

	
	 
	Зкольцо колодезное доборное К7-0.3
	шт.
	1
	125 кг

	
	 
	Плита перекрытия камеры ВП 25-18 с отв. (2520х1800х220)
	шт.
	1
	2222,0 кг

	
	 
	Плита перекрытия камеры ВП 25-12 (2520х1200х220)
	шт.
	1
	1620,0 кг

	
	 
	Раствор строительный
	м3
	1,1
	 

	
	 
	Гидроизоляция изола на бит. мастике в 2 слоя
	м2
	50
	10 мм

	
	 
	Изготовление и монтаж лестницы Лс-2
	 
	 
	 

	
	 
	Уголок 50х5
	кг
	30,7
	 

	Монтажные работы Л-1

	
	 
	Устройство песчаной подготовки
	м3
	1,3
	 

	
	 
	Уплотнение песчаной подготовки
	м2
	13
	 

	
	 
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	1,3
	 

	
	 
	Бетон В7.5
	м3
	1,3
	 

	
	 
	Сборка съемной опалубки
	м2
	31,2
	 

	
	 
	Устройство стен и плоских ж/б класса В25 днищ при толщине более 150 мм прямоугольных сооружений
	м3
	4,2
	

	
	 
	Армирование d-12мм
	кг
	549,2
	 

	
	 
	Армирование d-8 мм
	кг
	20
	 

	
	 
	Бетон В25 F100 W6 с добавлением ГИ смеси "Пенетрон-Адмикс"
	м3
	4,2
	 

	
	 
	Монтаж стандартных изделий
	 
	 
	 

	
	 
	Плита перекрытия полнотелая канальная В-4 (750х500х60 мм)
	шт.
	26
	1430 кг

	
	 
	Раствор строительный
	м3
	1,3
	 

	
	 
	Гидроизоляция изол. на бит. мастике в 2 слоя
	м2
	50
	 

	
	 
	Жгут уплотнительный ГИ битумный для деформационных швов
	п.м.
	6
	 

	
	 
	Сталь оцинкованная t-1,0 мм, шир - 350 мм
	п.м.
	6
	 


Инженер группы технического развития 

ООО «Хевел»                                                                                         __________      Мулгачев В.Н.
Инженер группы технического развития 

ООО «Хевел»                                                                                         __________      Дмитриев Е.А.
Руководитель группы технического развития 

ООО «Хевел»                                                                                         __________      Протасов А.П.

