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Техническое задание №7
На строительно-монтажные работы. Металлоконструкции.
(Техническое перевооружение Завода ООО «Хевел».  Увеличение производительности технологической линии HJT.)

	№ п/п
	Наименование
	Содержание 

	1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	1.1
	Сведения об объекте строительства
	Техническое перевооружения Завода ООО «Хевел». Увеличение производительности технологической линии HJT.

	1.2
	Наименование организации Заказчика
	«ООО «Хевел» г. Новочебоксарск 

	1.3
	Наименование организации генерального проектировщика
	АО «ССИ» г. Москва

	1.4
	Наименование и место расположения Объекта
	Завод по производству солнечных модулей, расположенный по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, Шоршельский пр. вл. 12 (далее – «Завод ООО «Хевел»», «Завод»)

	1.5
	Границы ведения работ
	Холодильный центр, наружная площадка. Главный корпус Завода «ООО «Хевел» в г. Новочебоксарск

	1.6
	Режим работы Завода 
	Круглосуточный

	1.7
	Указания о выделении очередей строительства и пусковых комплексов
	Очереди строительства - поэтапное.

Пуск по мере поставки технологического оборудования.

	1.8
	Сроки выполнения работ
	сентябрь 2018 - ноябрь 2018 

	1.9
	Исходно-разрешительная документация.
	Предоставляется Заказчиком

	1.10
	Условия оплаты
	Оплата работ  производится по фактически выполненным объёмам, после подписания Актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

	2. СОСТАВ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	2.1
	Главный корпус. Производственное помещение ИСО8
	1. Расширение зоны ИСО-7 в осях 6-7/Л-Н. Согласно черт. 06-HJT II-000- АС.03, 06-HJT II-000-КМ.12

	
	Главный корпус. Склад стекла и готовой продукции (новые вентпомещения)
	2. Изготовление и монтаж металлоконструкции лестницы наружной в осях 34-35 у ряда Р. Согласно черт. 06-HJT II-000- КМ.22

	
	
	3. Устройство каркаса нового помещения чистки палетов PVD и венкамеры в осях 33-37, рядах Л-Р. Согласно черт. 06-HJT II-000- КМ.15

	
	
	4. Крановая эстакада для обслуживания вентиляционного оборудования в осях 33-37 по ряду П.  Согласно черт. 06-HJT II-000- КМ.20

	3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	3.1
	Особые условия выполнения работ.
	«ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ», не учтённые сметной нормативной базой, компенсируются подрядчику при условии включения данных объёмов (условий) работ в смету к договору подряда. Затраты подрядчика на выполнение «ОСОБЫХ УСЛОВИЙ» подтверждаются документально и не должны превышать среднерыночных.

1. Организация работ предусматривает оформление подрядчиком совместно с представителем заказчика всех разрешительных документов, предусмотренных документированными процедурами ООО «Хевел» (оформление нарядов-допусков, прохождение инструктажей, оформление документов пропускного режима и т.д.).

2. Проведение работ в помещениях чистоты ИСО8, ИСО7 предусматривает соблюдение подрядчиком особых требований к спецодежде, обуви, СИЗ (белый халат, спецобувь или бахилы, шапочка, каска). При работе на территории завода обязательно наличие у каждого работника противогаза.

3. Работы, производимые вблизи существующего оборудования и инженерных сетей, должны выполнятся с обеспечением обязательных мероприятий по защите данных конструкций от возможного падения демонтируемых элементов, грузоподъёмного оборудования, инструментов. Территория работ должна быть ограждена подрядчиком с выставлением соответствующих знаков безопасности. При проведении огневых работ подрядчик обеспечивает рабочие места огнетушителями. При проведении земляных работ необходимо обеспечить мойку колес автотранспорта. Проведение работ возможно только после согласования ППР на данные работы с заказчиком. Все выше перечисленные мероприятия выполняются силами и средствами подрядчика.

4. Сбор и вывоз строительного мусора, образующегося при проведении работ, с территории предприятия осуществляется за счет подрядчика.

5. Подрядчик, выполняющий работы внутри корпусов завода, должен иметь промышленный пылесос(ы) в количестве необходимом для поддержания рабочего места в чистоте.

6. В помещениях ИСО7, ИСО8 в местах проведения работ силами подрядчика производится сухая уборка мусора пылесосом не реже 2 раз в смену. В остальных помещениях в местах проведения работ за счет подрядчика производится сухая уборка мусора пылесосом 1 раз в конце рабочей смены. Влажная уборка внутри помещений в местах проведения работ выполняется (при необходимости) службами заказчика.

На открытых площадках в зимнее время подрядчик осуществляет уборку

снега в зоне производства работ собственными силами. Место складирования снега на территории завода определяется заказчиком.  

7. В помещении Главного корпуса и столовой необходимо находиться в чистой одежде (спецодежде) и обуви. 

8. При проведении работ должна использоваться техника и грузоподъёмные механизмы подрядчика.  Аренда техники заказчика (при возможности её предоставления) допускается  с последующей почасовой оплатой.

9. Строительно-монтажные и другие работы в существующих зданиях и сооружениях проводятся при наличии в зоне производства действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.д.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям.

10. Строительно-монтажные и другие работы на открытых и полуоткрытых производственных площадках проводятся при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта.

11. Подрядчик обязан за счет собственных сил и средств обеспечить своих работников бытовыми помещениями и местами складирования инструмента и материалов, используемых в работе на территории завода.

12. Подрядчик обязан оплатить Заказчику стоимость затрат на электроснабжение, водоснабжение, канализацию, необходимые для содержания бытовых мобильных сооружений, а также стоимость мест для размещения персонала и складирования материалов, из расчёта 153 (сто пятьдесят три) рубля 40 копеек (в т.ч. НДС 18% 23,40 руб.) за 1 м2 занимаемой площади мобильного бытового сооружения и складского помещений в месяц.



	4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

	4.1
	Требования к строительно-монтажной организации
	- быть правомочным заключать договор;

- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки банкротом;

- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

- не состоять в реестре недобросовестных поставщиков ФАС России, 

- отвечать всем необходимым требованиям, указанным в настоящей документации;

- состоять в саморегулируемой организации в соответствии с требованием ГрК РФ, иметь соответствующие лицензии и разрешения уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право, на заключение которого является предметом настоящей закупки;

- обладать опытом выполнения аналогичных договоров, наличием необходимых ресурсов (людских – специалистов, необходимых для выполнения объемов работ; материальных – механизмов, приспособлений, инструмента, необходимых для выполнения всего объема работ и защитных мероприятий, мероприятий по ТБ).

- работы выполнять по «проекту производства работ» в котором необходимо разработать мероприятия, позволяющие обеспечить сохранность технологического оборудования, существующих строительных конструкций и обеспечить максимальную чистоту в месте производства работ.

 - подготавливать необходимый комплект исполнительной документации в процессе выполнения строительно-монтажных работ и по завершению работ передавать исполнительную документацию в архив заказчика. 

	5. ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

	5.1
	Приложение 1
	Требования к составлению и оформлению сметной документации на строительно-монтажные работы.

	5.2
	Приложение 2
	Перечень исполнительной документации на строительно-монтажные работы.

	5.4
	Приложение 3
	Рабочая документация:

06-HJT II-000- АС.03; 06-HJT II-000- КМ.12; 06-HJT II-000- КМ.22; 06-HJT II-000- КМ.15; 06-HJT II-000- КМ.20.

	5.5
	Приложение 4
	Ведомость объёмов работ.


Приложение 1
к Техническому заданию №7 на строительно-монтажные работы. Общестроительные работы.
Требования к составлению и оформлению сметной документации на строительно-монтажные работы
Внимание!!! На окончательном этапе конкурса два претендента представившие наилучшие коммерческие предложения  по запросу направляют сметы для проверки заказчику!!!

	№ п/п
	Наименование
	Показатели

	1
	Сметно-нормативная база
	· Локальные сметы разрабатывать в базисном уровне цен на 1 января 2000 года с применением норм и расценок ТЕР-2001 (Чувашская Республика) в редакции 2014г. с изм. 1,2; ФЕР-2001 (для Чувашской Республики) в редакции 2017г.
· При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

· Использование нормативов базы ценообразования в строительстве 2001 года (база Госстроя), не зарегистрированных и не вошедших в Федеральный реестр сметных нормативов, не допускается

	2
	Метод пересчета в текущий уровень цен
	· Базисно-индексный метод с применением ежеквартальных индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ и пуско-наладочных работ из базисного в текущий уровень цен, указанных в приложении к письмам Минрегиона РФ, действующих на дату подписания договора

	3
	Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы;

Поправочные коэффициенты
	· При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

· Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат Excel указываются по позиционно.

· Дополнительные затраты за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда согласно приложению № 1 МДС 81-35.2004 с изменениями по письму Росстроя от 23.06.2004 № АП-3230/06 и приложения № 3 МДС 81-36.2004, МДС 81-37.2004  должны подтверждаться обосновывающими документами (ПОС; ППР). В случае отсутствия подтверждающих документов доплата за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда в сметных расчетах не начисляется.

· Затраты, связанные с производством работ на высоте, рассчитываются на основании, технических частей сборников или других документов СНБ, ППР и рабочей документации (Приложение 4 к настоящему ТЗ).

	4
	Материальные ресурсы, не учтенные расценками


	· Стоимость МТР определять по сборнику «Сметных цен на материалы» утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов.

· При отсутствии необходимой номенклатуры МТР в сборнике, допускается определять на основании прайс-листов, приложенных к смете (в сметах в графе «обоснование» указывать дату/период действия изготовителя/поставщика), при этом цены не должны превышать средних цен по региону.

Прайс-листы должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа наиболее экономичного решения, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.).

· Транспортно-заготовительные расходы учитывать в размере не более 5% от стоимости материалов в текущих ценах (на основании прайс-листов)

· В случае применения импортных материалов и оборудования их стоимость в текущем уровне цен при пересчете должна быть указана в рублевом исчислении

· Для строительных и монтажных работ стоимость материальных ресурсов, не учтенных расценками, учитывается отдельной строкой, следующей за расценкой

· При исключении и добавлении ресурсов (материалов) в сметных расчетах необходимо учитывать их отдельной позицией. Не допускается изменение внутри расценки.

· При взаиморасчетах (Акт КС-2, КС-3) предоставлять подтверждающие документы (товарные накладные, счета-фактуры).

	5
	Накладные расходы
	· В локальных сметах указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ на основании нормативных документов (МДС 81-33.2004 приложение №4)

	6
	Сметная прибыль
	· В локальных сметах указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ на основании нормативных документов (МДС 81-25.2001 приложение 3)

	7
	Зимние удорожания
	· Дополнительные затраты, связанные с усложнением производства работ в зимнее время, начислять от сметной стоимости работ в случае, если сроки выполнения работ, согласно «Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» ГСН входят в расчетный зимний период, и выполняются на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях.

	8
	Командировочные расходы
	· (суточные, проживание, проезд) относить на счёт накладных расходов

	9
	Прочие расходы
	· В локальных сметных расчётах не применяются

	10
	Затраты на временные здания и сооружения
	· В локальных сметных расчётах не применяются

	11
	Другие средства
	· Затраты, связанные с особыми условиями выполнения работ на Заводе ООО «Хевел», учитываются в ЛСР дополнительно и оплачиваются по фактически произведённым работам и понесённым затратам с соответствующим подтверждением.


Инженер по сметно-договорной работе  

 ООО «Хевел»                

                                                      __________      Латыпова Ю.А.
Приложение 2
к Техническому заданию №7 на строительно-монтажные работы. Общестроительные работы.
Перечень исполнительной документации на строительно-монтажные работы
	№ п.п.
	Наименование
	Нормативный документ
	Примечание

	1
	Реестр исполнительной документации
	
	

	2
	Приказы о назначении ответственных лиц за технику безопасности,  выполнение монтажных, пуско-наладочных работ и их качество. 
	п. 5.2, СП 48.13330.2011

от 20.05.2011 г
	Предъявляется до начала работ

	3
	Копии документов по подготовке и аттестации специалистов организации, согласно требований Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
	РД 03-19-2007 от 29.01.2007 г.
	Копии удостоверений о прохождении обучения  по ОТ, пож. техн. минимуму, работ на высоте и др. в зависимости от выполняемых работ. Предъявляется до начала работ

	4
	Проект производства работ (ППР)
	требование РД
	Предъявляется и согласовывается до начала работ

	5
	Общий журнал работ и другие специальные журналы работ
	РД 11-05-2007 и др.
	Предъявляется до начала работ

	5
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования
	СП 48.13330.2011
	

	7
	Акты скрытых работ
	РД-11-02-2006
	

	8
	Прочие акты, ведомости, исполнительные схемы, согласно  рабочей документации и НТД РФ.
	РД-11-02-2006,  СП 45.13330.2012,  ГОСТ Р 51872-2002, СП 70.13330.2012 
	

	9
	Паспорта, сертификаты качества на строительные материалы, изделия и конструкции.
	п. 3.5 в, СНиП 3.01.04-87 от 21.04.1987
	

	10
	Комплект рабочих чертежей, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, согласованными с авторами проекта. Данные надписи и подпись выполняются лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), 

	п. 5.6, РД-11-02-2006 от 26.06.2006
	


Инженер группы тенического

 развития  ООО «Хевел»                                                                      __________      Дмитриев Е.А.
Приложение 4

к Техническому заданию №7 на строительно-монтажные работы.  
Металлоконструкции.
Ведомость объемов работ
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.по смете
	Примечание

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Раздел 1. КМ.12 -РАСШИРЕНИЕ ЗОНЫ ИСО-7 в осях 6-7, рядах Л-Н. ( рабочий проект 06-HJT II-000-KM.12 ; 06-HJT II-000-АС.03)

	ЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

	
	ТЕРр57-11-1
	Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит насухо в два слоя площадью до 20 м2 ( 1 слой)
	100 м2 основания
	0,72
	

	
	прайс-лист
	Плита ДВП толщ.5 мм
	м2
	72
	

	
	ТЕРр57-2-7
	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит
	100 м2 покрытия
	0,72
	

	
	ТЕР 14-02-015-1
	Устройство завесы для предохранения от пыли от пола до потолка

	100 м2 покрытия
	0,60
	

	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	1
	ТЕР07-01-055-04
	Демонтаж  ворот распашных: без фундаментов
	100 шт.
	0,01
	 

	2
	ТЕР09-04-011-01
	Демонтаж  каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
	1 т конструкций
	0,352125
	 

	3
	ТЕР09-04-006-04
	Демонтаж  ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м
	100 м2
	0,471
	Резка панелей должна производится без искр, сабельной пилой или другим инструментом, с отсосом пыли промышленным пылесосом.

	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКАРКАСА

	колонны К1

	4
	ТЕР46-03-014-01
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм ( глубиной до 270 мм)
	100 отверстий
	0,16
	глубина сверления 270 мм

	6
	ТЕР09-05-003-01
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
	100 шт.
	16
	 

	7
	прайс-лист
	Анкер-шпилька HILTI HST  М20х270/60
	шт.
	16
	 

	9
	ТЕР09-03-002-01
	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т
	1 т конструкций
	0,877
	 

	10
	ТССЦ-201-0764
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0,877
	 

	фахверки ФС1

	5
	ТЕР46-03-014-01
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (глубиной 255 мм)
	100 отверстий
	0,08
	глубина сверления 255 мм

	6
	ТЕР09-05-003-01
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
	100 шт.
	0,08
	 

	8
	прайс-лист
	Анкер-шпилька HILTI HST  М12х255/160
	шт.
	8
	 

	11
	ТЕР09-04-006-01
	Монтаж фахверка
	1 т конструкций
	0,534
	 

	12
	ТССЦ-201-0763
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0,534
	 

	13
	прайс-лист
	Универсальный рамный анкер HILTI 8х 60/10 HRD-C
	шт.
	25
	 

	балки Б1

	14
	ТЕР09-03-002-12
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
	1 т конструкций
	0,916
	  Монтажные соединения на болтах М16 класса точности В, класса прочности 5,8 ГОСТ7798-70( КМ12, лист 1,  общие указания, п.6)

	15
	ТССЦ-201-0763
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0,916
	 

	связи,подкосы,ригели (РС1,РФ1,РФ2,РФ3,П1)

	16
	ТЕР09-03-014-01
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0,167
	  Монтажные соединения на болтах М16 класса точности В, класса прочности 5,8 ГОСТ7798-70( КМ12, лист 1,  общие указания, п.6)

	17
	ТССЦ-201-0763
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0,08
	 

	18
	ТССЦ-201-0760
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0,087
	 

	антикорразионная защита металлических конструкций

	19
	ТЕР13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1
	 Два слоя эмали по грунту.

	МОНТАЖ СТЕН И ПОТОЛКА

	20
	ТЕР09-04-006-04
	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м
	100 м2
	0,867
	 

	21
	ТЕР09-04-002-03
	Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м
	100 м2 покрытия
	0,488
	 

	22
	прайс-лист
	Сэндвич панели-легкие трехслойные панели с наполнителем  PIR, толщ. 50 мм, RAL9003,  ООО"Профхолод"
	м2
	144,2125
	 

	23
	прайс-лист
	Фасонные элементы ( УН, ФЭ-3,ФЭ-12,ФЭ-31,ФЭ-46), цвет белый
	м2
	19,8528
	 

	24
	ТЕР11-01-040-01
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтуса
	0,251
	 

	25
	прайс-лист
	Плинтус промышленный PLINTO DS 40х100
	м
	25,1
	 

	ПРОЕМЫ

	26
	ТЕР09-04-011-01
	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
	1 т конструкций
	0,15625
	 

	27
	ТЕР07-01-055-04
	Устройство ворот распашных: без фундаментов
	100 шт.
	0,01
	 

	28
	прайс-лист
	Ворота внутренние распашные металлические глухие 2500х2500 (ВВ-МГ-2500х2500) для проема 2,7х2,6(h),  ИСО -7 по ГОСТ ИСО 14644 , цвет белый
	шт
	1
	 

	29
	ТЕР09-04-012-01
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	1 м2 проема
	2,52
	 

	30
	прайс-лист
	Дверь техническая  ProfLine  внутренняя распашная однопольная металлическая остекленная с замком Schmersal , ИСО -7 по ГОСТ ИСО 14644 , цвет белый (ДВ-МО21-6)
	шт
	2
	 

	ОГРАЖДЕНИЕ   ( рабочий проект  06-HJT II-000-АС.03, лист 5,прим. П.5)

	31
	 
	Устройство сетчатых ограждений, высота h=3000 мм
	 
	 
	собственными силами заказчика

	Раздел 3. КМ.15-ОРГАНИЗАЦИЯ НОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ ЧИСТКИ ПАЛЕТОВ PVD И ВЕНТКАМЕРЫ в осях 33-37, рядах Л-Р на территории существующего склада стекла и готовой продукции. (рабочий проект  06-HJT II-000-КМ.15)

	ЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

	
	ТЕРр57-11-1
	Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит насухо в два слоя площадью до 20 м2 ( 1 слой)
	100 м2 основания
	8,4
	

	
	прайс-лист
	Плита ДВП толщ.5 мм
	м2
	840
	

	
	ТЕРр57-2-7
	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит
	100 м2 покрытия
	8,4
	

	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКАРКАСА (рабочий проект  06-HJT II-000-КМ.СМ.15 лист1)

	колонны К1

	37
	ТЕР46-03-014-01
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (глубиной 200мм)
	100 отверстий
	1,12
	глубина сверления 200 мм

	38
	ТЕР09-05-003-01
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
	100 шт.
	1,12
	 

	39
	прайс-лист
	Анкер-шпилька HILTI HST  М20х200/60
	шт
	112
	 

	40
	ТЕР09-03-002-01
	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т
	1 т конструкций
	6,66
	 

	41
	ТССЦ-201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	6,66
	 

	Балки Б1-Б5

	42
	ТЕР09-03-002-12
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
	1 т конструкций
	32,83
	 

	43
	ТССЦ-201-0755
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	32,83
	 

	Связи (СВ1,СГ1)

	44
	ТЕР09-03-014-01
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	1,51
	 

	45
	ТССЦ-201-0763
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	1,51
	 

	Настил,щиты, опорная рама

	46
	ТЕР09-03-030-01
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	41,63
	 

	47
	ТССЦ-201-0768
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т
	т
	41,63
	 

	антикорразионная защита металлических конструкций

	48
	ТЕР13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	33,052
	 

	ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ  (рабочий проект  06-HJT II-000-КМ.15 лист1,общие указания,  прим. 5)

	49
	ТЕР26-02-002-02
	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файрекс-400» с пределом огнестойкости: 0,75 часа
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	16
	 объем работ уточняется при формировании КП участником конкурса

	50
	прайс-лист
	Огнезащитный состав с пределом огнестойкости R EI 45
	кг
	0
	 объем  и марка материалов уточняется при формировании КП участником конкурса

	Раздел 4. КМ.20 -ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ  осях 33-37 (рабочий проект  06-HJT II-000-КМ.20)

	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКАРКСА(рабочий проект  06-HJT II-000-КМ.20.СМ.20, лист1)

	Колонны К1, К2

	51
	ТЕР09-03-002-01
	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т
	1 т конструкций
	0,647
	 

	52
	ТССЦ-201-0763
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0,647
	 

	Балки Б1

	53
	ТЕР09-03-002-12
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
	1 т конструкций
	0,49044
	 

	54
	ТССЦ-201-0755
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0,49044
	 

	РС1, СВ1

	55
	ТЕР09-03-014-01
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0,154
	 

	56
	ТССЦ-201-0760
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0,154
	 

	МР1,МР2

	57
	ТЕР09-03-003-01
	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 1,0 т
	1 т конструкций
	0,57756
	 

	58
	ТССЦ-201-0755
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0,57756
	 

	антикорразионная защита металлических конструкций

	59
	ТЕР13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,7476
	 

	Раздел 5. КМ.22-ЛЕСТНИЦА НАРУЖНАЯ  в осях 34-35, у ряда Р. (рабочий проект 06-HJT II-000-KM.22)

	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКАРКАСА  (рабочий проект  06-HJT II-000-КМ.СМ.22, лист1)

	Стойки С-1

	60
	ТЕР46-03-014-01
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (глубиной 165 мм)
	100 отверстий
	0,16
	глубина сверления 165 мм

	61
	ТЕР09-05-003-01
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
	100 шт.
	0,16
	 

	62
	прайс-лист
	Анкер-шпилька HILTI HST-T 16х165/50
	шт.
	16
	 

	63
	ТЕР09-04-006-01
	Монтаж стойки
	1 т конструкций
	0,815
	 

	64
	ТССЦ-201-0764
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0,815
	 

	Связи СВ-1

	65
	ТЕР09-03-014-01
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0,197
	 

	66
	ТССЦ-201-0763
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0,197
	 

	Балки Б-1,Б-2

	67
	ТЕР09-03-002-12
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
	1 т конструкций
	0,306
	 

	68
	ТССЦ-201-0763
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0,306
	 

	Площадка с ограждением

	 
	ТЕР46-03-014-01
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (глубиной 165 мм)
	100 отверстий
	0,02
	глубина сверления 165 мм

	 
	ТЕР09-05-003-01
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
	100 шт.
	0,02
	 

	 
	прайс-лист
	Анкер-шпилька HILTI HST-T 16х165/50
	шт.
	2
	 

	69
	ТЕР09-03-030-01
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	0,603
	 

	70
	прайс-лист
	Лестница H=2.7 м, типа ЛХВ45-30,9 по серии 1.450.3-7.94 (С235)
	тн
	0,12
	 

	71
	прайс-лист
	Лестница H=2.4 м, типа ЛХВ45-24,9 по серии 1.450.3-7.94 (С235)
	тн
	0,096
	 

	72
	прайс-лист
	Площадка типа ПВХ-9.9  по серии 1.450.3-7.94 (С235)
	тн
	0,069
	 

	73
	прайс-лист
	Площадка типа ПВХ-15.9  по серии 1.450.3-7.94 (С235)
	тн
	0,108
	 

	74
	прайс-лист
	Ограждение лестницы типа ОЛХ45-10.30  по серии 1.450.3-7.94 (С235)
	тн
	0,035
	 

	75
	прайс-лист
	Ограждение лестницы типа ОЛХ45-10.24  по серии 1.450.3-7.94 (С235)
	тн
	0,029
	 

	76
	прайс-лист
	Ограждение лестницы типа ОПБХ -12.9  по серии 1.450.3-7.94 (С235)
	тн
	0,021
	 

	77
	прайс-лист
	Ограждение лестницы типа ОПБХ -12.21  по серии 1.450.3-7.94 (С235)
	тн
	0,018
	 

	78
	прайс-лист
	Ограждение лестницы типа ОПБХ -12.15  по серии 1.450.3-7.94 (С235)
	тн
	0,028
	 

	79
	прайс-лист
	Ограждение лестницы типа ОПБХ -12.30  по серии 1.450.3-7.94 (С235)
	тн
	0,025
	 

	80
	прайс-лист
	Доборные элементы  по серии 1.450.3-7.94 (С235)
	тн
	0,029
	 

	81
	ТССЦ-201-0778
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т ( лист ПВ406, уг.70х4)
	т
	0,025
	 

	антикорразионная защита металлоконструкций

	82
	ТЕР13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (в 2 слоя)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,8
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