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Техническое задание №3
На строительно-монтажные работы. Устройство фундаментов под насосы в помещении станции холодоснабжения. 
(Техническое перевооружение Завода ООО «Хевел».  Увеличение производительности технологической линии HJT.)

	№ п/п
	Наименование
	Содержание 

	1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	1.1
	Сведения об объекте строительства
	Техническое перевооружения Завода ООО «Хевел». Увеличение производительности технологической линии HJT.

	1.2
	Наименование организации Заказчика
	«ООО «Хевел» г. Новочебоксарск 

	1.3
	Наименование организации генерального проектировщика
	АО «ССИ» г. Москва

	1.4
	Наименование и место расположения Объекта
	Завод по производству солнечных модулей, расположенный по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, Шоршельский пр. вл. 12 (далее – «Завод ООО «Хевел»», «Завод»)

	1.5
	Границы ведения работ
	Холодильный центр, наружная площадка. Главный корпус Завода «ООО «Хевел» в г. Новочебоксарск

	1.6
	Режим работы Завода 
	Круглосуточный

	1.7
	Указания о выделении очередей строительства и пусковых комплексов
	Очереди строительства - поэтапное.

Пуск по мере поставки технологического оборудования.

	1.8
	Период выполнения работ
	май - июнь  2018 г.

	1.9
	Исходно-разрешительная документация.
	Предоставляется Заказчиком

	1.10
	Условия оплаты
	Оплата работ  производится по фактически выполненным объёмам, после подписания Актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

	2. СОСТАВ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	
	Главный корпус. Насосная станция холодоснабжения.
	1. Устройство фундаментов под насосы в помещении станции холодоснабжения. Согласно черт. 06-HJT II-000- КЖ.02.


	3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	3.1
	Особые условия выполнения работ.
	«ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ», не учтённые сметной нормативной базой, компенсируются подрядчику при условии включения данных объёмов (условий) работ в смету к договору подряда. Затраты подрядчика на выполнение «ОСОБЫХ УСЛОВИЙ» подтверждаются документально и не должны превышать среднерыночных.

1. Организация работ предусматривает оформление подрядчиком совместно с представителем заказчика всех разрешительных документов, предусмотренных документированными процедурами ООО «Хевел» (оформление нарядов-допусков, прохождение инструктажей, оформление документов пропускного режима и т.д.).

2. Проведение работ в помещениях чистоты ИСО8, ИСО7 предусматривает соблюдение подрядчиком особых требований к спецодежде, обуви, СИЗ (белый халат, спецобувь или бахилы, шапочка, каска). При работе на территории завода обязательно наличие у каждого работника противогаза.

3. Работы, производимые вблизи существующего оборудования и инженерных сетей, должны выполнятся с обеспечением обязательных мероприятий по защите данных конструкций от возможного падения демонтируемых элементов, грузоподъёмного оборудования, инструментов. Территория работ должна быть ограждена подрядчиком с выставлением соответствующих знаков безопасности. При проведении огневых работ подрядчик обеспечивает рабочие места огнетушителями. При проведении земляных работ необходимо обеспечить мойку колес автотранспорта. Проведение работ возможно только после согласования ППР на данные работы с заказчиком. Все выше перечисленные мероприятия выполняются силами и средствами подрядчика.

4. Сбор и вывоз строительного мусора, образующегося при проведении работ, с территории предприятия осуществляется за счет подрядчика.

5. Подрядчик, выполняющий работы внутри корпусов завода, должен иметь промышленный пылесос(ы) в количестве необходимом для поддержания рабочего места в чистоте.

6. В помещениях ИСО7, ИСО8 в местах проведения работ силами подрядчика производится сухая уборка мусора пылесосом не реже 2 раз в смену. В остальных помещениях в местах проведения работ за счет подрядчика производится сухая уборка мусора пылесосом 1 раз в конце рабочей смены. Влажная уборка внутри помещений в местах проведения работ выполняется (при необходимости) службами заказчика.

На открытых площадках в зимнее время подрядчик осуществляет уборку

снега в зоне производства работ собственными силами. Место складирования снега на территории завода определяется заказчиком.  

7. В помещении Главного корпуса и столовой необходимо находиться в чистой одежде (спецодежде) и обуви. 

8. При проведении работ должна использоваться техника и грузоподъёмные механизмы подрядчика.  Аренда техники заказчика (при возможности её предоставления) допускается  с последующей почасовой оплатой.

9. Строительно-монтажные и другие работы в существующих зданиях и сооружениях проводятся при наличии в зоне производства действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.д.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям.

10. Строительно-монтажные и другие работы на открытых и полуоткрытых производственных площадках проводятся при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта.

11. Подрядчик обязан за счет собственных сил и средств обеспечить своих работников бытовыми помещениями и местами складирования инструмента и материалов, используемых в работе на территории завода.

12. Подрядчик обязан оплатить Заказчику стоимость затрат на электроснабжение, водоснабжение, канализацию, необходимые для содержания бытовых мобильных сооружений, а также стоимость мест для размещения персонала и складирования материалов, из расчёта 495 (четыреста девяносто пять) рубля 50 копеек (в т.ч. НДС 18% 75,60 руб.) за 1 м2 занимаемой площади мобильного бытового сооружения и складского помещений в месяц.




	4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

	.1
	Требования к строительно-монтажной организации
	- быть правомочным заключать договор;

- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки банкротом;

- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

- не состоять в реестре недобросовестных поставщиков ФАС России, 

- отвечать всем необходимым требованиям, указанным в настоящей документации;

- состоять в саморегулируемой организации в соответствии с требованием ГрК РФ, иметь соответствующие лицензии и разрешения уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право, на заключение которого является предметом настоящей закупки;

- обладать опытом выполнения аналогичных договоров, наличием необходимых ресурсов (людских – специалистов, необходимых для выполнения объемов работ; материальных – механизмов, приспособлений, инструмента, необходимых для выполнения всего объема работ и защитных мероприятий, мероприятий по ТБ).

- работы выполнять по «проекту производства работ» в котором необходимо разработать мероприятия, позволяющие обеспечить сохранность технологического оборудования, существующих строительных конструкций и обеспечить максимальную чистоту в месте производства работ.

 - подготавливать необходимый комплект исполнительной документации в процессе выполнения строительно-монтажных работ и по завершению работ передавать исполнительную документацию в архив заказчика. 

	5. ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

	5.1
	Приложение 1
	Требования к составлению и оформлению сметной документации на строительно-монтажные работы.

	5.2
	Приложение 2
	Перечень исполнительной документации на строительно-монтажные работы.

	5.3
	Приложение 3
	Рабочая документация:

06-HJT II-000-КЖ.02. Фото мест проведения работ.


Инженер по подготовке и организации работ 

ООО «Хевел»                                                                                         __________      Дмитриев Е.А.

Руководитель группы технического развития 

ООО «Хевел»                                                                                         __________      Протасов А.П.

Главный инженер ООО «Хевел»                                                         __________      Парамонов А.В.

Приложение 1
к Техническому заданию №3. 
Требования к составлению и оформлению сметной документации на строительно-монтажные работы
Внимание!!! На окончательном этапе конкурса два претендента представившие наилучшие коммерческие предложения  по запросу направляют сметы для проверки заказчику!!!

	№ п/п
	Наименование
	Показатели

	1
	Сметно-нормативная база
	· Локальные сметы разрабатывать в базисном уровне цен на 1 января 2000 года с применением норм и расценок ТЕР-2001 (Чувашская Республика) в редакции 2014г. с изм. 1,2; ФЕР-2001 (для Чувашской Республики) в редакции 2017г.
· При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

· Использование нормативов базы ценообразования в строительстве 2001 года (база Госстроя), не зарегистрированных и не вошедших в Федеральный реестр сметных нормативов, не допускается

	2
	Метод пересчета в текущий уровень цен
	· Базисно-индексный метод с применением ежеквартальных индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ и пуско-наладочных работ из базисного в текущий уровень цен, указанных в приложении к письмам Минрегиона РФ, действующих на дату подписания договора

	3
	Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы;

Поправочные коэффициенты
	· При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

· Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат Excel указываются по позиционно.

· Дополнительные затраты за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда согласно приложению № 1 МДС 81-35.2004 с изменениями по письму Росстроя от 23.06.2004 № АП-3230/06 и приложения № 3 МДС 81-36.2004, МДС 81-37.2004  должны подтверждаться обосновывающими документами (ПОС; ППР). В случае отсутствия подтверждающих документов доплата за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда в сметных расчетах не начисляется.

· Затраты, связанные с производством работ на высоте, рассчитываются на основании, технических частей сборников или других документов СНБ, ППР и рабочей документации (Приложение 4 к настоящему ТЗ).

	4
	Материальные ресурсы, не учтенные расценками


	· Стоимость МТР определять по сборнику «Сметных цен на материалы» утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов.

· При отсутствии необходимой номенклатуры МТР в сборнике, допускается определять на основании прайс-листов, приложенных к смете (в сметах в графе «обоснование» указывать дату/период действия изготовителя/поставщика), при этом цены не должны превышать средних цен по региону.

Прайс-листы должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа наиболее экономичного решения, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.).

· Транспортно-заготовительные расходы учитывать в размере не более 5% от стоимости материалов в текущих ценах (на основании прайс-листов)

· В случае применения импортных материалов и оборудования их стоимость в текущем уровне цен при пересчете должна быть указана в рублевом исчислении

· Для строительных и монтажных работ стоимость материальных ресурсов, не учтенных расценками, учитывается отдельной строкой, следующей за расценкой

· При исключении и добавлении ресурсов (материалов) в сметных расчетах необходимо учитывать их отдельной позицией. Не допускается изменение внутри расценки.

· При взаиморасчетах (Акт КС-2, КС-3) предоставлять подтверждающие документы (товарные накладные, счета-фактуры).

	5
	Накладные расходы
	· В локальных сметах указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ на основании нормативных документов (МДС 81-33.2004 приложение №4)

	6
	Сметная прибыль
	· В локальных сметах указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ на основании нормативных документов (МДС 81-25.2001 приложение 3)

	7
	Зимние удорожания
	· Дополнительные затраты, связанные с усложнением производства работ в зимнее время, начислять от сметной стоимости работ в случае, если сроки выполнения работ, согласно «Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» ГСН входят в расчетный зимний период, и выполняются на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях.

	8
	Командировочные расходы
	· (суточные, проживание, проезд) относить на счёт накладных расходов

	9
	Прочие расходы
	· В локальных сметных расчётах не применяются

	10
	Затраты на временные здания и сооружения
	· В локальных сметных расчётах не применяются

	11
	Другие средства
	· Затраты, связанные с особыми условиями выполнения работ на Заводе ООО «Хевел», учитываются в ЛСР дополнительно и оплачиваются по фактически произведённым работам и понесённым затратам с соответствующим подтверждением.

	12
	Акты приёмки выполненных работ (форма КС-2, КС-3)
	· В актах приёмки выполненных работ применять расценки и коэффициенты, согласованные в локальных сметах (если не было фактических изменений условий выполнения работ или корректировки состава работ согласно

утверждённому ТЗ)


Инженер по сметно-договорной работе  

 ООО «Хевел»                

                                                      __________      Латыпова Ю.А.
Приложение 2
к Техническому заданию №3
Перечень исполнительной документации на строительно-монтажные работы
	№ п.п.
	Наименование
	Нормативный документ
	Примечание

	1
	Реестр исполнительной документации
	
	

	2
	Приказы о назначении ответственных лиц за технику безопасности,  выполнение монтажных, пуско-наладочных работ и их качество. 
	п. 5.2, СП 48.13330.2011

от 20.05.2011 г
	Предъявляется до начала работ

	3
	Копии документов по подготовке и аттестации специалистов организации, согласно требований Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
	РД 03-19-2007 от 29.01.2007 г.
	Копии удостоверений о прохождении обучения  по ОТ, пож. техн. минимуму, работ на высоте и др. в зависимости от выполняемых работ. Предъявляется до начала работ

	4
	Проект производства работ (ППР)
	требование РД
	Предъявляется и согласовывается до начала работ

	5
	Общий журнал работ и другие специальные журналы работ
	РД 11-05-2007 и др.
	Предъявляется до начала работ

	5
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования
	СП 48.13330.2011
	

	7
	Акты скрытых работ
	РД-11-02-2006
	

	8
	Прочие акты, ведомости, исполнительные схемы, согласно  рабочей документации и НТД РФ.
	РД-11-02-2006,  СП 45.13330.2012,  ГОСТ Р 51872-2002, СП 70.13330.2012 
	

	9
	Паспорта, сертификаты качества на строительные материалы, изделия и конструкции.
	п. 3.5 в, СНиП 3.01.04-87 от 21.04.1987
	

	10
	Комплект рабочих чертежей, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, согласованными с авторами проекта. Данные надписи и подпись выполняются лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), 

	п. 5.6, РД-11-02-2006 от 26.06.2006
	


Инженер по подготовке и организации работ 

ООО «Хевел»                                                                            __________      Дмитриев Е.А.

