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Техническое задание №13
На строительно-монтажные работы.

(Техническое перевооружение Завода ООО «Хевел».  Увеличение производительности технологической линии HJT.)

	№ п/п
	Наименование
	Содержание 

	1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	1.1
	Сведения об объекте строительства
	Техническое перевооружения Завода ООО «Хевел». Увеличение производительности технологической линии HJT.

	1.2
	Наименование организации Заказчика
	«ООО «Хевел» г. Новочебоксарск 

	1.3
	Наименование организации генерального проектировщика
	АО «ССИ» г. Москва

	1.4
	Наименование и место расположения Объекта
	Завод по производству солнечных модулей, расположенный по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, Шоршельский пр. вл. 12 (далее – «Завод ООО «Хевел»», «Завод»)

	1.5
	Границы ведения работ
	Холодильный центр, наружная площадка. Главный корпус Завода «ООО «Хевел» в г. Новочебоксарск

	1.6
	Режим работы Завода 
	Круглосуточный

	1.7
	Указания о выделении очередей строительства и пусковых комплексов
	Очереди строительства - поэтапное.

Пуск по мере поставки технологического оборудования.

	1.8
	Сроки выполнения работ
	Ноябрь 2018- декабрь 2018

	1.9
	Исходно-разрешительная документация.
	Предоставляется Заказчиком

	1.10
	Условия оплаты
	Оплата работ  производится по фактически выполненным объёмам, после подписания Актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

	2. СОСТАВ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	2.1
	Главный корпус. Производственное помещение ИСО8
	1. Устройство металлокаркаса и стенового ограждения скрубберной в осях 14-17 по ряду Н. Согласно черт. 06-HJT II-000-КМ.17 ; 06-HJT II-000-АС.06-3

	
	
	2. Устройство помещения сменного персонала в осях 27-29. (рабочий проект 06-HJT II-000-KM.18)

	
	Холодильный центр №2. Наружная площадка.
	3. Монтаж металлоконструкций опорных рам для опор трубопроводов. (рабочий проект 06-HJT II-000-KM.23)

	
	Главный корпус. Производственное помещение ИСО8
	4. Демонтаж тамбура ТЛ2 входа в помещение ТСОС  в/о Л-М/6. 

	
	
	5. Демонтаж тамбура   в/о И/6

	3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	3.1
	Особые условия выполнения работ.
	«ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ», не учтённые сметной нормативной базой, компенсируются подрядчику при условии включения данных объёмов (условий) работ в смету к договору подряда. Затраты подрядчика на выполнение «ОСОБЫХ УСЛОВИЙ» подтверждаются документально и не должны превышать среднерыночных.

1. Организация работ предусматривает оформление подрядчиком совместно с представителем заказчика всех разрешительных документов, предусмотренных документированными процедурами ООО «Хевел» (оформление нарядов-допусков, прохождение инструктажей, оформление документов пропускного режима и т.д.).

2. Проведение работ в помещениях чистоты ИСО8, ИСО7 предусматривает соблюдение подрядчиком особых требований к спецодежде, обуви, СИЗ (белый халат, спецобувь или бахилы, шапочка, каска). При работе на территории завода обязательно наличие у каждого работника противогаза.

3. Работы, производимые вблизи существующего оборудования и инженерных сетей, должны выполнятся с обеспечением обязательных мероприятий по защите данных конструкций от возможного падения демонтируемых элементов, грузоподъёмного оборудования, инструментов. Территория работ должна быть ограждена подрядчиком с выставлением соответствующих знаков безопасности. При проведении огневых работ подрядчик обеспечивает рабочие места огнетушителями. При проведении земляных работ необходимо обеспечить мойку колес автотранспорта. Проведение работ возможно только после согласования ППР на данные работы с заказчиком. Все выше перечисленные мероприятия выполняются силами и средствами подрядчика.

4. Сбор и вывоз строительного мусора, образующегося при проведении работ, с территории предприятия осуществляется за счет подрядчика.

5. Подрядчик, выполняющий работы внутри корпусов завода, должен иметь промышленный пылесос(ы) в количестве необходимом для поддержания рабочего места в чистоте.

6. В помещениях ИСО7, ИСО8 в местах проведения работ силами подрядчика производится сухая уборка мусора пылесосом не реже 2 раз в смену. В остальных помещениях в местах проведения работ за счет подрядчика производится сухая уборка мусора пылесосом 1 раз в конце рабочей смены. Влажная уборка внутри помещений в местах проведения работ выполняется (при необходимости) службами заказчика.

На открытых площадках в зимнее время подрядчик осуществляет уборку

снега в зоне производства работ собственными силами. Место складирования снега на территории завода определяется заказчиком.  

7. В помещении Главного корпуса и столовой необходимо находиться в чистой одежде (спецодежде) и обуви. 

8. При проведении работ должна использоваться техника и грузоподъёмные механизмы подрядчика.  Аренда техники заказчика (при возможности её предоставления) допускается  с последующей почасовой оплатой.

9. Строительно-монтажные и другие работы в существующих зданиях и сооружениях проводятся при наличии в зоне производства действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.д.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям.

10. Строительно-монтажные и другие работы на открытых и полуоткрытых производственных площадках проводятся при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта.

11. Подрядчик обязан за счет собственных сил и средств обеспечить своих работников бытовыми помещениями и местами складирования инструмента и материалов, используемых в работе на территории завода.

12. Подрядчик обязан оплатить Заказчику стоимость затрат на электроснабжение, водоснабжение, канализацию, необходимые для содержания бытовых мобильных сооружений, а также стоимость мест для размещения персонала и складирования материалов, из расчёта 495 (четыреста девяносто пять) рубля 50 копеек (в т.ч. НДС 18% 75,60 руб.) за 1 м2 занимаемой площади мобильного бытового сооружения и складского помещений в месяц.



	4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

	4.1
	Требования к строительно-монтажной организации
	- быть правомочным заключать договор;

- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки банкротом;

- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

- не состоять в реестре недобросовестных поставщиков ФАС России, 

- отвечать всем необходимым требованиям, указанным в настоящей документации;

- состоять в саморегулируемой организации в соответствии с требованием ГрК РФ, иметь соответствующие лицензии и разрешения уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право, на заключение которого является предметом настоящей закупки;

- обладать опытом выполнения аналогичных договоров, наличием необходимых ресурсов (людских – специалистов, необходимых для выполнения объемов работ; материальных – механизмов, приспособлений, инструмента, необходимых для выполнения всего объема работ и защитных мероприятий, мероприятий по ТБ).

- работы выполнять по «проекту производства работ» в котором необходимо разработать мероприятия, позволяющие обеспечить сохранность технологического оборудования, существующих строительных конструкций и обеспечить максимальную чистоту в месте производства работ.

 - подготавливать необходимый комплект исполнительной документации в процессе выполнения строительно-монтажных работ и по завершению работ передавать исполнительную документацию в архив заказчика. 

	5. ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

	5.1
	Приложение 1
	Требования к составлению и оформлению сметной документации на строительно-монтажные работы.

	5.2
	Приложение 2
	Перечень исполнительной документации на строительно-монтажные работы.

	5.3
	Приложение 3
	Рабочая документация:

06-HJT II-000-КМ.17 ; 06-HJT II-000-АС.06-3.pdf ; 06-HJT II-000-КМ.18; 06-HJT II-000-КМ.23; чертежи по которым были смонтированы демонтируемые конструкции.

	5.4
	Приложение 4
	Ведомость объёмов работ.

	5.5
	Приложение 5
	Проект договора строительного подряда 


Приложение 1
к Техническому заданию №13 
Требования к составлению и оформлению сметной документации на строительно-монтажные работы
Общие требования и разъяснения:

1. На окончательном этапе конкурса два претендента представившие наилучшие коммерческие предложения  по запросу направляют сметы для проверки заказчику; 

2. Сметный расчет должен быть составлен в точном соответствии с Ведомостью работ представленной в ТЗ (приложение №4). В случае необходимости внесения дополнительных позиций или изменения объёмов в смете сверх указанных в ведомости работ (выявленных, например, в результате непосредственного осмотра места проведения работ или рассмотрения проектной документации) в обязательном порядке указывать данные позиции и обосновать их внесение в смету.

3. В случае отсутствия в сметах коэффициентов, учитывающих условия труда (стеснённость), в последующем, при формировании стоимости договора будет принят Ваш вариант смет и изменений или дополнений в части применения повышающих коэффициентов не будет; 

4.  Стоимость материалов в представленных на конкурс сметах, принятых по прайсам или по сборникам сметных цен, при заключении договора и подписании Актов КС-2, корректироваться в сторону увеличения не будет, даже если фактическая стоимость материалов согласно счет/фактур или накладных будет выше, чем в утверждённых сметах;

5. В случае, если стоимость материалов и оборудования в сметах указана без расшифровки стоимости затрат на их транспортировку, считается, что ТЗР учтены в стоимости материалов и оборудования и дополнительно приниматься не будут;

6. Поскольку в составе документов на конкурс предоставляется весь комплект проектной документации, то все неучтённые или «забытые» работы в представленных Вами сметах дополнительно учитываться не будут.

7. Дополнительное осмечивание возможно только в случае изменения состава и объёма работ в Проектной документации  

8. В последующем, подписание актов КС-2 будет основываться на соответствии утверждённым сметам и повышающие коэффициенты на стеснённость также применяться не должны.
Порядок составления сметной документации

	№ п/п
	Наименование
	Показатели

	1
	Сметно-нормативная база
	· Локальные сметы разрабатывать в базисном уровне цен на 1 января 2000 года с применением норм и расценок ТЕР-2001 (Чувашская Республика) в редакции 2014г. с изм. 1,2; ФЕР-2001 (для Чувашской Республики) в редакции 2017г.
· При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

· Использование нормативов базы ценообразования в строительстве 2001 года (база Госстроя), не зарегистрированных и не вошедших в Федеральный реестр сметных нормативов, не допускается

	2
	Метод пересчета в текущий уровень цен
	· Базисно-индексный метод с применением ежеквартальных индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ и пуско-наладочных работ из базисного в текущий уровень цен, указанных в приложении к письмам Минрегиона РФ, действующих на дату подписания договора

	3
	Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы;

Поправочные коэффициенты
	· При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

· Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат Excel указываются по позиционно.

· Дополнительные затраты за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда согласно приложению № 1 МДС 81-35.2004 с изменениями по письму Росстроя от 23.06.2004 № АП-3230/06 и приложения № 3 МДС 81-36.2004, МДС 81-37.2004  должны подтверждаться обосновывающими документами (ПОС; ППР). В случае отсутствия подтверждающих документов доплата за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда в сметных расчетах не начисляется.

· Затраты, связанные с производством работ на высоте, рассчитываются на основании, технических частей сборников или других документов СНБ, ППР и рабочей документации (Приложение 4 к настоящему ТЗ).

	4
	Материальные ресурсы, не учтенные расценками


	· Стоимость МТР определять по сборнику «Сметных цен на материалы» утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов.

· При отсутствии необходимой номенклатуры МТР в сборнике, допускается определять на основании прайс-листов, приложенных к смете (в сметах в графе «обоснование» указывать дату/период действия изготовителя/поставщика), при этом цены не должны превышать средних цен по региону.

Прайс-листы должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа наиболее экономичного решения, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.).

· Транспортно-заготовительные расходы учитывать в размере не более 5% от стоимости материалов в текущих ценах (на основании прайс-листов)

· В случае применения импортных материалов и оборудования их стоимость в текущем уровне цен при пересчете должна быть указана в рублевом исчислении

· Для строительных и монтажных работ стоимость материальных ресурсов, не учтенных расценками, учитывается отдельной строкой, следующей за расценкой
· При исключении и добавлении ресурсов (материалов) в сметных расчетах необходимо учитывать их отдельной позицией. Не допускается изменение внутри расценки.

· При взаиморасчетах (Акт КС-2, КС-3) предоставлять подтверждающие документы (товарные накладные, счета-фактуры).

	5
	Накладные расходы
	· В локальных сметах указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ на основании нормативных документов (МДС 81-33.2004 приложение №4)

	6
	Сметная прибыль
	· В локальных сметах указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ на основании нормативных документов (МДС 81-25.2001 приложение 3)

	7
	Зимние удорожания
	· Дополнительные затраты, связанные с усложнением производства работ в зимнее время, начислять от сметной стоимости работ в случае, если сроки выполнения работ, согласно «Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» ГСН входят в расчетный зимний период, и выполняются на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях.

	8
	Командировочные расходы
	· (суточные, проживание, проезд) относить на счёт накладных расходов

	9
	Прочие расходы
	· В локальных сметных расчётах не применяются

	10
	Затраты на временные здания и сооружения
	· В локальных сметных расчётах не применяются

	11
	Другие средства
	· Затраты, связанные с особыми условиями выполнения работ на Заводе ООО «Хевел», учитываются в ЛСР дополнительно и оплачиваются по фактически произведённым работам и понесённым затратам с соответствующим подтверждением.


Инженер по сметно-договорной работе  

 ООО «Хевел»                

                                                      __________      Латыпова Ю.А.
Приложение 2
к Техническому заданию №13 
Перечень исполнительной документации на строительно-монтажные работы
	№ п.п.
	Наименование
	Нормативный документ
	Примечание

	1
	Реестр исполнительной документации
	
	

	2
	Приказы о назначении ответственных лиц за технику безопасности,  выполнение монтажных, пуско-наладочных работ и их качество. 
	п. 5.2, СП 48.13330.2011

от 20.05.2011 г
	Предъявляется до начала работ

	3
	Копии документов по подготовке и аттестации специалистов организации, согласно требований Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
	РД 03-19-2007 от 29.01.2007 г.
	Копии удостоверений о прохождении обучения  по ОТ, пож. техн. минимуму, работ на высоте и др. в зависимости от выполняемых работ. Предъявляется до начала работ

	4
	Проект производства работ (ППР)
	требование РД
	Предъявляется и согласовывается до начала работ

	5
	Общий журнал работ и другие специальные журналы работ
	РД 11-05-2007 и др.
	Предъявляется до начала работ

	5
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования
	СП 48.13330.2011
	

	7
	Акты скрытых работ
	РД-11-02-2006
	

	8
	Прочие акты, ведомости, исполнительные схемы, согласно  рабочей документации и НТД РФ.
	РД-11-02-2006,  СП 45.13330.2012,  ГОСТ Р 51872-2002, СП 70.13330.2012 
	

	9
	Паспорта, сертификаты качества на строительные материалы, изделия и конструкции.
	п. 3.5 в, СНиП 3.01.04-87 от 21.04.1987
	

	10
	Комплект рабочих чертежей, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, согласованными с авторами проекта. Данные надписи и подпись выполняются лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), 

	п. 5.6, РД-11-02-2006 от 26.06.2006
	


Инженер группы тенического

 развития  ООО «Хевел»                                                                      __________      Дмитриев Е.А.
Приложение 4

к Техническому заданию №13
Ведомость объемов работ
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.по смете
	Примеча-ние

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	8

	Раздел 1. Устройство металлокаркаса и стенового ограждения скрубберной в осях 14-17 по ряду Н. Согласно черт. 06-HJT II-000-КМ.17 ; 06-HJT II-000-АС.06-3

	ЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

	1
	ТЕРр57-11-1
	Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит насухо в два слоя площадью до 20 м2
	100 м2 основания
	1,6
	 с коэф.0,5 в 1 слой

	2
	ТЕРр57-2-7
	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит
	100 м2 покрытия
	1,6
	 

	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ  06-HJT II-000-КМ.17

	колонны К1

	3
	ТЕР46-03-014-01
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм ( до глубины 270 мм)
	100 отверстий
	0,24
	 

	4
	ТЕР46-03-014-14
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01
	100 отверстий
	0,24
	  до глубины 270 мм

	5
	ТЕР09-05-003-01
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
	100 шт. болтов
	0,24
	 

	6
	прайс-лист
	Анкер-шпилька HILTI HST  М20х270/60
	шт
	24
	 

	7
	ТЕР09-03-002-01
	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т
	1 т конструкций
	1,94
	 

	8
	ТССЦ-201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	1,94
	огрунтованные в 1 слой ГФ-021

	Фахвер С-1

	9
	ТЕР46-03-014-01
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм ( до глубины 255мм)
	100 отверстий
	0,04
	 

	10
	ТЕР46-03-014-14
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01
	100 отверстий
	0,04
	до глубины 255 мм

	11
	ТЕР09-05-003-01
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
	100 шт. болтов
	0,04
	 

	12
	прайс-лист
	Анкер-шпилька HILTI HST  М12х255/160
	шт
	4
	 

	13
	ТЕР09-04-006-01
	Монтаж фахверка
	1 т конструкций
	0,2
	 

	14
	ТССЦ-201-0763
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0,2
	 огрунтованные в 1 слой ГФ-021

	Ригель РС1 и  Балки Б1

	16
	ТЕР09-03-002-12
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
	1 т конструкций
	4,02
	 

	17
	ТССЦ-201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т 
	т
	4,02
	 огрунтованные в 1 слой ГФ-021

	Связи (СВ1, СГ1, У,П1)

	20
	ТЕР09-03-014-01
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0,12
	 

	21
	ТССЦ-201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т 
	т
	0,12
	 огрунтованные в 1 слой ГФ-021

	окраска металлоконструкций

	24
	ТЕР13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115  (в 2 слоя)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3,0
	 

	ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ  (рабочий проект  06-HJT II-000-АС.06)

	стены и потолок

	25
	ТЕР09-04-006-04
	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м
	100 м2
	1,66
	 

	26
	ТЕР09-04-002-03
	Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м
	100 м2 покрытия
	0,79
	 

	27
	прайс-лист
	Сэндвич панели-легкие трехслойные панели с наполнителем  PIR, толщ. 100 мм, RAL9003,  ООО"Профхолод"
	м2
	248
	 

	28
	прайс-лист
	Фасонные элементы ( УН, ФЭ-33,ФЭ-472-170,ФЭ-3,УН-40), цвет белый
	м2
	23
	 

	29
	ТЕР11-01-040-01
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтуса
	0,355
	 

	30
	прайс-лист
	Плинтус промышленный PLINTO NT 30х150
	м
	35,5
	 

	проемы

	31
	ТЕР07-01-055-04
	Устройство ворот распашных: без фундаментов
	100 шт.
	0,01
	 

	32
	прайс-лист
	Ворота внутренние распашные металлические глухие 3000Х3000
	шт.
	1
	 

	Раздел 2. Помещение сменного персонала в осях 27-29. (рабочий проект 06-HJT II-000-KM.18)

	ЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

	 
	ТЕРр57-11-1
	Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит насухо в два слоя площадью до 20 м2 ( 1 слой)
	100 м2 основания
	0,558175
	 

	 
	прайс-лист
	Плита ДВП толщ.5 мм
	м2
	55,8
	 

	 
	ТЕРр57-2-7
	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит
	100 м2 покрытия
	0,558175
	 

	 
	ТЕР 14-02-015-1
	Устройство завесы для предохранения от пыли от пола до потолка
	100 м2 покрытия
	0,897
	 

	
	
	
	
	
	

	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	 
	ТЕР09-04-006-04
	Демонтаж  ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м
	100 м2
	0,220515
	Резка панелей должна производится без искр, сабельной пилой или другим инструментом, с отсосом пыли промышленным пылесосом.

	 
	ТЕР09-03-048-01
	Демонтаж потолочных кассет Фармстронг
	100 м2
	0,558175
	с коэффициентом на демонтаж

	 
	ТЕР20-02-001-02
	Демонтаж воздухораспределителей
	шт.
	4
	с коэффициентом на демонтаж

	 
	ТЕРр67-4-5
	Демонтаж светильников
	шт.
	11
	 

	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКАРКАСА

	фахверк

	 
	ТЕР46-03-014-01
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (глубиной 255 мм)
	100 отверстий
	0,32
	 

	 
	ТЕР09-05-003-01
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
	100 шт.
	0,32
	 

	 
	прайс-лист
	Анкер-шпилька HILTI HST  М12х255/160
	шт.
	32
	 

	 
	ТЕР09-04-006-01
	Монтаж фахверка
	1 т конструкций
	0,66
	 

	 
	ТССЦ-201-0763
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0,66
	 

	антикоррозийная защита металлических конструкций

	 
	ТЕР13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,33
	 

	МОНТАЖ СТЕН

	 
	ТЕР09-04-006-04
	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м
	100 м2
	1,1
	 

	 
	прайс-лист
	Сэндвич панели-легкие трехслойные панели с наполнителем PIR, толщ. 50 мм, RAL9003,  ООО"Профхолод"
	м2
	132
	 

	 
	прайс-лист
	Фасонные элементы ( УН, ФЭ-3,ФЭ-12,ФЭ-31,ФЭ-46), цвет белый
	м2
	10,4
	 

	 
	ТЕР11-01-040-01
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтуса
	0,1645
	 

	 
	прайс-лист
	Плинтус промышленный PLINTO DS 40х100
	м
	16,5
	 

	ПРОЕМЫ

	 
	ТЕР09-04-012-01
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	1 м2 проема
	8,638
	 

	 
	прайс-лист
	Ворота внутренние распашные металлические глухие  1200х2000 (ВВ-МГР 1200х2000)
	шт
	2
	 

	 
	ТЕР09-04-009-04                                  
Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр
	Монтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами (п. 7.13)
	100 м2
	0,12555
	 

	 
	ТССЦ-206-1406                                  
Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр
	Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом одностворчатые, с поворотно-откидной створкой (ГОСТ 23166-99) (п. 7.11)
	м2
	12,6
	 

	Раздел 3. Холодильный центр №2. Наружная площадка. Конструкции металлические. (рабочий проект 06-HJT II-000-KM.23)

	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОПОРНЫХ РАМ

	 
	ТЕР46-03-014-01
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (применительно для 12 и 16 мм) ( глубиной до 270 мм)
	100 отверстий
	1,2
	 

	 
	ТЕР09-05-003-01
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
	100 шт.
	1,2
	 

	 
	прайс-лист
	Анкер-шпилька HILTI HST-R  М16х255/140
	шт.
	112
	 

	 
	прайс-лист
	Анкер-шпилька HILTI HST-R  М12х145/50
	шт.
	8
	 

	 
	ТЕР09-03-039-02
	Монтаж металлоконструкций опорных рам для опор трубопроводов
	1 т конструкций
	2,482
	 

	 
	ТССЦ-201-0764
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	2,482
	 

	антикоррозийная защита металлических конструкций

	 
	ТЕР13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	124
	 

	Раздел 4. Демонтаж тамбура ТЛ2 входа в помещение ТСОС  в/о Л-М/6

	 
	
	
	
	
	

	 
	ТЕР15-01-049-04
	Демонтаж сьемных ламелий ПВХ
	м2
	18
	с коэффициентом на демонтаж

	 
	ТЕР20-06-005-01
	Демонтаж фильтра модуля пр-ва Фармстронг (600х600) (Воздухораспределитель серии МВ-Г-300)
	шт.
	1
	с коэффициентом на демонтаж

	 
	ТЕРр67-4-5
	Демонтаж светильника Navigator Downlight ДВО-20w 4000К, 1600Лм, бел. Navigator
	шт.
	6
	 

	 
	ТЕР09-04-006-02
	Демонтаж профлиста обшивки стены
	м2
	6
	с коэффициентом на демонтаж

	 
	ТЕР09-03-002-13
	Демонтаж м/к каркаса перекрытия тамбура
	т.
	0,0647
	с коэффициентом на демонтаж

	Раздел 5. Демонтаж тамбура   в/о И/6

	 
	ТЕР20-06-005-01
	Демонтаж фильтра модуля пр-ва Фармстронг (600х600) (Воздухораспределитель серии МВ-Г-300)
	шт.
	1
	с коэффициентом на демонтаж

	 
	ТЕРр67-4-5
	Демонтаж накладных светильников IP54 Фарм-LED
	шт.
	4
	 

	 
	ТЕР09-04-006-04
	Демонтаж стеновых сэндвич-панелей PIR 50 мм
	м2
	34,5
	с коэффициентом на демонтаж

	 
	ТЕР10-01-047-01
	Демонтаж двустворчатой двери 1,3х2,1 м с остеклением.
	м2
	2,73
	с коэффициентом на демонтаж

	 
	ТЕР09-04-002-03
	Демонтаж потолочных сэндвич-панелей PIR 50 мм
	м2
	7,3759
	с коэффициентом на демонтаж

	 
	ТЕР09-03-002-13
	Демонтаж металлокаркаса ограждающих конструкций тамбура
	т
	0,251
	с коэффициентом на демонтаж


Инженер по подготовке и организации работ 

ООО «Хевел»                                                                                         __________      Дмитриев Е.А.

Руководитель группы технического развития 

ООО «Хевел»                                                                                         __________      Протасов А.П.

