

15.07.2019 № 0807/09-00/мех-19

Руководителю организации

На № \_\_\_\_\_

### Об участии в конкурсе

Прошу вас рассмотреть возможность выполнения монтажных и пусконаладочных работ системы оборотного водоснабжения на предприятии по производству солнечных модулей ООО «Хевел» по приложенному техническому заданию.

В случае положительного решения прошу предоставить коммерческое предложение в срок до 12:00 29.07.2019. Коммерческое предложение прошу направить по форме приложения № 2.

В случае участия в конкурсе прошу вас направить следующие документы:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в отношении контрагента, выданная не ранее, чем за один месяц до даты предоставления;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя (уполномоченного представителя) контрагента (копия решения собственника о назначении на должность исполнительного органа организации, доверенность).
- документы налоговой отчетности контрагента за последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии (протокола);
- бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за последний отчетный год с отметкой налогового органа о принятии (квитанция о приеме);
- декларация по НДС за последний отчетный квартал с отметкой налогового органа о принятии (квитанция о приеме).
- лицензии, свидетельства, иные разрешительные документы, необходимые для осуществления контрагентом деятельности в целях исполнения обязательств.
- правоустанавливающие документы в отношении имущества контрагента (в отношении сделок, по которым это имущество передается в собственность, во временное владение, пользование, аренду, залог).

В случае отсутствия заинтересованности выполнения указанных работ с вашей стороны, прошу направить в наш адрес отказ (на официальном бланке или электронным письмом).

Приложения: 1) Техническое задание на монтажные и пусконаладочные работы по подключению системы оборотного водоснабжения к установкам плазмохимического нанесения слоев КАИ №№ 9 и 10.

2) Форма предоставления ТКП.

3) Рабочая документация согласно приложения № 3 к Техническому заданию.

4) Ведомости объема работ.

Директор завода



А.Д. Дубровский